Ogtoszenie nr 2023/BZP 00236870/01 z dnia 2023-05-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi oraz infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Cieladz

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CIELADZ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 750148199
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 59

1.5.2.) Miejscowos¢: Cieladz

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-214

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 815 24 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.cieladz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21453f89-bccc-11ed-b8d9-2a18¢1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi oraz infrastrukturg towarzyszaca w
miejscowosci Cielgdz

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-21453f89-bccc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00236870

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-05-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00053536/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.5 Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi oraz infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Cieladz

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00131143

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.S0.2714.3.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzy-skaniem
prawomocnych pozwolen na budowe i rozbiérke oraz wykonanie na tej podstawie robét budow-lanych obejmujacych
rozbudowe budynku Szkoty Podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi i in-frastrukturg towarzyszaca w miejscowosci
w Cieladz.

Wykonawca musi opracowa¢ dokumentacje budowlana w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy ( zatacznik nr 6, 7a,
7b) wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen w zakresie rozbidrki starej czesci budynku i rozbudowe o nowe skrzydto, a
takze wykonania nowego zagospodarowania dziatki. Teren inwestycji znajduje sie w na dziatce o nr ew. 193/1 w obrebie
Cieladz, gm. Cieladz, powiat rawski w wojewoddztwie tddzkim (identyfikator dziatki 101303_2.0003.193/1), stanowigcej
wiasnos$¢ Zamawiajacego. Teren inwestycji objety jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Obecnie budynek szkoty posiada stare skrzydto, w ktérym znajdujg sie oddziaty przedszkolne, kuchnia oraz stotéwka i ktére
jest w ztym stanie technicznym, wymagajacym wytaczenia z eksploatacji. Przedmiotowa inwestycja przewiduje rozbiorke tej
czesci budynku a nastepnie rozbudowe szkoty poprzez dobudowe dwukondygnacyjnego skrzydta wraz z nowym
zagospodarowaniem terenu wokét szkoty (min. przebudowa i budowa uktadu drogowego, wykonanie utwardzonego placu
przed gtéwnym wejsciem odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej). Zakres prac budowlanych zawiera Program
Funkcjonalno-Uzytkowy czes$¢ opisowa i rysunkowa (zatgczniki 6, 7a, 7b), ktory jest podstawg do stworzenia dokumentaciji
projektowo-budowlanej i pézniejszej realizacji inwestycji. Dokument nalezy traktowac jako projekt podstawowy oraz zestaw
wytycznych do opracowania dokumentaciji projektowo-budowlanej. Przy projektowaniu i budowie nalezy wzig¢ pod uwage
dodatkowe wymagania, oraz obowigzujgce przepisy prawa oraz dodatkowe wymagania Zamawiajgcego. Przed
wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy dokona¢ uzgodnienia dokumentacji z Zamawiajgcym.

Zamiarem Zamawiajgcego jest stworzenie obiektu dydaktyczno-oswiatowego o cechach funkcjonalnych, bezpiecznego w
uzytkowaniu i dostosowanego do wspétczesnych potrzeb edukacyjnych, energetycznych oraz do potrzeb oséb ze
szczegolnymi potrzebami (osob z niepetnosprawnoscia). W ramach realizacji zadania zostanie powiekszona przestrzen
szkoty podstawowej w sktad ktérej bedg wchodzi¢ sale dydaktyczne, szat-nia, swietlica, stotéwka z zapleczem kuchennym,
biblioteka, a takze nowe sanitariaty. Projektowana rozbu-dowa bedzie dostosowana dla osob niepetnosprawnych poprzez
zapewnienie dostepnosci do wszystkich po-mieszczen zlokalizowanych na przyziemiu i pietrze (poprzez winde). W czesci
projektowanej rozbudowy szkoty zaplanowano wydzielenie oddziatu przedszkolnego, w ktérym zaplanowano dwie sale
przedszkolne z sanitariatami i magazynkami, oraz pom. szatni, WC personelu i pom. biurowe oraz socjalne. Cato$¢ zostanie
potaczona funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem szkoty.

Przy planowanej przebudowie ktadzie sie takze nacisk na wzmocnienie bezpieczenstwa sanitarnego - wdro-zenie rozwigzan
POST COVID”. Istniejgce wejscia do budynku szkoty pozostang bez zmian, zas projekto-wana rozbudowa posiada¢ bedzie
dwa gtéwne wejscie do budynku (jedno do budynku szkoty, drugie do przedszkola), dzieki czemu mozliwe bedzie
wprowadzenie rozdziatu ruchu uczniow w ramach rozwigzan ,POST COVID”.

Inwestycja ma na celu réwniez pozyskiwanie energii pasywnej poprzez instalacje fotowoltaiczng zlokalizo-wang na dachu
oraz zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (rekuperacja). Projektowana inwestycja musi spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym techniczno — budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej okreslonych
w szczegolnosci w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), gtdwnie w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej, wyma-gan higieniczno — sanitarnych, izolacyjno$ci cieplnej oraz dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych oraz wy-magan wynikajacych z potrzeb Uzytkownika.

Jesli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegng zmianie, co spowoduje konieczno$¢ zmiany projektu badz przygotowania
dodatkowych dokumentéw do odbioréw badz wprowadzenia zmian w budynku, Wykonaw-ca powinien uwzgledni¢ te zmiany
w ramach zamowienia i wykonaé niezbedne prace zgodnie z umowag i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Projekt koncepcyjny bedacy zatgcznikiem do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego stanowig wy-tyczne do
opracowania dokumentac;ji projektowej, lecz nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku weryfikacji stanu rzeczywistego
zastanego na obiekcie. Rzuty moga ulega¢ zmianie w zakresie dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw oraz
wymagan konstrukcyjno-materiatowych.

Przy realizacji zamowienia przewidziano dwa podstawowe etapy:
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1. wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej w oparciu o zatgczony Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych;

2. wykonanie robot budowlanych na podstawie uzyskanego/-ych prawomocnego/-ych pozwolenia/-h na budowe i rozbiérke
wraz z dokonaniem odbioru budynku, przekazujac Inwestorowi obiekt gotowy do uzytku.

Szczegotowy zakres planowanej inwestycji opisany jest w zatacznikach stanowigcych integralng czes¢ poste-powania
przetargowego.

2. Catos¢ prac bedzie nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Za-mawiajgcego.

6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia tj. zakres robot okresla zatgczony do niniejszej SWZ:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatgcznik nr 6

2) Program Funkcjonalno-uzytkowy ZAL ACZNIKI - Zatacznik Nr 7a

3) Zestawienie robot do PFU — zatgcznik nr 7b

7. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce z ktérym podpisze umowe na realizacje zamowienia do ubezpieczenia w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej — OC z tytutu realizacji robét z suma ubezpieczenia w wysokosci 50% wartosci
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia z tytutu wszystkich ryzyk budowlano- montazowych (CAR) z sumg ubezpieczenia w
wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

8. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszystkie prace (roboty) w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uczestnikéw
ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu budowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262311-4 - Betonowanie konstrukgciji

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45313100-5 - Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
39150000-8 - R6zne meble i wyposazenie

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Wykonawca UStUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE ARBUD PAWEL KRZESLAK, ktéry jest wykonawca z
najkorzystniejszg oferta, w dniu 26.05.2023r. poinformowat Zamawiajacego o rezygnacji z podpisania umowy w
wyznaczonym terminie w dniu 26.05.2023r. i nie stawit sie na podpisanie umowy ze wzgledu na brak mozliwosci wniesienia
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie mégt dokonaé ponownego wyboru i oceny ztozonych ofert, z uwagi na fakt, iz pozostate ztozone oferty
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podlegajg odrzuceniu.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt. 7.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 12413418,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 12413418,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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