Ogtoszenie nr 2023/BZP 00510603/01 z dnia 2023-11-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi oraz infrastruktura towarzyszaca w m.
Cieladz

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CIELADZ

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 750148199
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 59

1.5.2.) Miejscowos¢: Cieladz

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-214

1.5.4.) Wojewodztwo: t6dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468152429

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.cieladz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d15ca1f8-4bd5-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi oraz infrastrukturg towarzyszacg w m. Cieladz

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d15ca1f8-4bd5-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00510603

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00053536/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z oddziatami przedszkolnymi oraz infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Cielgdz

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00383325

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.S0.2714.9.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 10071220,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
prawomocnych pozwolen na budowe i rozbiérke oraz wykonanie na tej podstawie robét budowlanych obejmujgcych
rozbudowe budynku Szkoty Podstawowej wraz z oddziatami przed-szkolnymi i infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci
w Cieladz.

Wykonawca musi opracowa¢ dokumentacje budowlana w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy

(zatacznik nr 6, 7a, 7b) wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen w zakresie rozbiérki starej czesci budynku i rozbudowe o
nowe skrzydio, a takze wykonania nowego zagospodarowania dziatki. Teren inwestycji znajduje sie w na dziatce o nr ew.
193/1 w obrebie Cieladz, gm. Cieladz, powiat rawski w wojewddztwie tédzkim (identyfikator dziatki 101303_2.0003.193/1),
stanowiagcej wikasnos¢ Zamawiajacego. Teren inwestycji objety jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Obecnie budynek szkoty posiada stare skrzydto, w ktérym znajdujq sie oddziaty przedszkolne, kuchnia oraz stotéwka i ktére
jest w ztym stanie technicznym, wymagajacym wytaczenia z eksploatacji. Przedmiotowa inwestycja przewiduje rozbiorke tej
czesci budynku a nastepnie rozbudowe szkoty poprzez dobudowe dwukondygnacyjnego skrzydta wraz z nowym
zagospodarowaniem terenu wokot szkoty (min. przebudowa i budowa uktadu drogowego, wykonanie utwardzonego placu
przed gtéwnym wejsciem odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej). Zakres prac budowlanych zawiera Program
Funkcjonalno-Uzytkowy cze$¢ opisowa i rysunkowa (zataczniki 6, 7a, 7b), ktory jest podstawg do stworzenia dokumentacji
projektowo-budowlanej i pézniejszej realizacji inwestycji. Dokument nalezy traktowac jako projekt podstawowy oraz zestaw
wytycznych do opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej. Przy projektowaniu i budowie nalezy wzig¢ pod uwage
dodatkowe wymagania, oraz obowigzujgce przepisy prawa oraz dodatkowe wymagania Zamawiajgcego. Przed
wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy dokona¢ uzgodnienia dokumentacji z Zamawiajacym.

Zamiarem Zamawiajacego jest stworzenie obiektu dydaktyczno-o$wiatowego o cechach funkcjonalnych, bezpiecznego w
uzytkowaniu i dostosowanego do wspétczesnych potrzeb edukacyjnych, energetycznych oraz do potrzeb oséb ze
szczegolnymi potrzebami (oséb z niepetnosprawnoscia). W ramach realizacji zadania zostanie powiekszona przestrzen
szkoty podstawowej w skfad ktérej bedg wchodzi¢ sale dydaktyczne, szat-nia, Swietlica, stotéwka z zapleczem kuchennym,
biblioteka, a takze nowe sanitariaty. Projektowana rozbu-dowa bedzie dostosowana dla os6b niepetnosprawnych poprzez
zapewnienie dostepnosci do wszystkich po-mieszczen zlokalizowanych na przyziemiu i pietrze (poprzez winde). W czesci
projektowanej rozbudowy szkoty zaplanowano wydzielenie oddziatu przedszkolnego, w ktérym zaplanowano dwie sale
przedszkolne z sanitariatami i magazynkami, oraz pom. szatni, WC personelu i pom. biurowe oraz socjalne. Catos¢ zostanie
potaczona funkcjonalnie z istniejacym budynkiem szkoty.

Przy planowanej przebudowie ktadzie sie takze nacisk na wzmocnienie bezpieczenstwa sanitarnego - wdro-zenie rozwigzan
,POST COVID". Istniejace wejscia do budynku szkoty pozostang bez zmian, za$ projekto-wana rozbudowa posiadaé¢ bedzie
dwa gtéwne wejscie do budynku (jedno do budynku szkoty, drugie do przedszkola), dzieki czemu mozliwe bedzie
wprowadzenie rozdziatu ruchu uczniéw w ramach rozwigzan ,POST COVID”.

Inwestycja ma na celu rowniez pozyskiwanie energii pasywnej poprzez instalacje fotowoltaiczng zlokalizo-wang na dachu
oraz zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (rekuperacja). Projektowana inwestycja musi spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym techniczno — budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej okreslonych
w szczegolnosci w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), gldwnie w zakresie
bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej, wyma-gan higieniczno — sanitarnych, izolacyjnosci cieplnej oraz dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych oraz wy-magan wynikajacych z potrzeb Uzytkownika.

Jesli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegng zmianie, co spowoduje koniecznosé zmiany projektu badz przygotowania
dodatkowych dokumentéw do odbioréw badz wprowadzenia zmian w budynku, Wykonaw-ca powinien uwzglednic te zmiany
w ramach zamdéwienia i wykonac¢ niezbedne prace zgodnie z umowa i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Projekt koncepcyjny bedacy zatgcznikiem do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego stanowig wy-tyczne do
opracowania dokumentacji projektowej, lecz nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku weryfikacji stanu rzeczywistego
zastanego na obiekcie. Rzuty mogg ulega¢ zmianie w zakresie dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw oraz
wymagan konstrukcyjno-materiatowych.
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Przy realizacji zamoéwienia przewidziano dwa podstawowe etapy:

1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o zataczony Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych;

2. wykonanie robot budowlanych na podstawie uzyskanego/-ych prawomocnego/-ych pozwolenia/-h na budowe i rozbiorke
wraz z dokonaniem odbioru budynku, przekazujac Inwestorowi obiekt gotowy do uzytku.

Szczegobtowy zakres planowanej inwestycji opisany jest w zatgcznikach stanowigcych integralng czes¢ poste-powania
przetargowego.

2. Catosc¢ prac bedzie nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Za-mawiajgcego.

6. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia tj. zakres robot okresla zatagczony do niniejszej SWZ:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatacznik nr 6

2) Program Funkcjonalno-uzytkowy ZAL ACZNIKI - Zatgcznik Nr 7a

3) Zestawienie robo6t do PFU — zatacznik nr 7b

7. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce z ktérym podpisze umowe na realizacje zamowienia do ubezpieczenia w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej — OC z tytutu realizacji rob6t z suma ubezpieczenia w wysokosci 50% wartosci
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia z tytutu wszystkich ryzyk budowlano- montazowych (CAR) z suma ubezpieczenia w
wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

8. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszystkie prace (roboty) w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uczestnikéw
ruchu drogowego i zabezpieczenia terenu budowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
454100004 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45313100-5 - Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
39150000-8 - Rézne meble i wyposazenie

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 12387600,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 17455409,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 12387600,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MKL-BUD Sp. z o0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368768470

7.3.3) Ulica: Magazynowa 11A lok 38

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-652

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Podwykonawstwo dla branzy sanitarnej i branzy elektryczne;.

[ SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 12387600,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 22 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowe zawarto na 22 miesiace, nie pozniej niz do 31.08.2025r.
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