Zat. Nr 7 do SIWZ
-WZOr-

UMOWANR .............

zawarta w dniu .............. r. pomiedzy Gming Cieladz, 96-214 Cieladz 59, NIP 835 15 31 678;
REGON 750148199, zwana w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym, ktorg reprezentuje:

Pawel Kréolak — Wojt Gminy

Przy kontrasygnacie pani Gabrieli Milczarskiej — Skarbnika Gminy

a
NIP:oooi , REGON:...........cooiiiinnns , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang
PIZEZ. ottt et e , zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
W drodze rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje
do realizacji zadanie: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cieladz oraz placu OSP
Cieladz "

Czesé 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1
Czesé 11 - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2
Czes¢ I — Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3

Cze$¢ IV — Remont placu OSP w Cieladz - odcinek 4

Zakres robot:

Czesé 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki- Kuczyzna na odcinku km 3+531
do km 5+031. Droga zlokalizowana jest na fragmentach dziatek nr ew. 290 obrgb Stolniki, 186, 187 obreb
Wylezinek oraz 42 obreb Kuczyzna. Odcinek przeznaczony do modernizacji ma 1500 m. Niniejsza inwestycja
obejmuje przebudowg istniejacej nawierzchni poprzez wyrdwnanie istniejacej, warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC 16W 50/70 oraz wykonanie warstwy S$cieralnej AC 11S 50/70. Szeroko$¢ jezdni po
przebudowie bedzie wynosi¢ 4,20 m, natomiast spadki jezdni maja mie¢ na odcinkach prostych 2% (daszkowe),
a na tukach 4% (jednostronne). Dodatkowo nalezy wykonaé pobocza na catej dtugosci remontowanego odcinka
0 szerokosci 0,5 m. Pobocza wzmocni¢ kruszywem tamanym frakcji 0-31,5 o grubosci 10 cm. W trakcie
prowadzenia prac pas drogowy ma by¢ oznakowany w sposob informujacy uzytkownikéw o utrudnieniach. Po
wykonanych robotach uporzadkowa¢ pas drogowy, zamontowac pionowe znaki drogowe.

Czesé 11 - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki- Kuczyzna na odcinku km 5+031
do km 5+558. Droga zlokalizowana jest na fragmentach dziatek nr ew. 290, 540/3, 614 obreb Stolniki,. Odcinek
przeznaczony do modernizacji ma 527 m. Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej nawierzchni
poprzez wyrownanie istniejacej, warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 oraz wykonanie warstwy
scieralnej AC 11S 50/70. Szerokos$¢ jezdni po przebudowie bedzie wynosi¢ 4,20 m, natomiast spadki jezdni
maja mie¢ na odcinkach prostych 2% (daszkowe), a na tukach 4% (jednostronne). Dodatkowo nalezy wykona¢
pobocza na calej dlugosci remontowanego odcinka o szerokosci 0,5 m. Pobocza wzmocnié¢ kruszywem tamanym
frakcji 0-31,5 o grubosci 10 cm. W trakcie prowadzenia prac pas drogowy ma byé oznakowany w sposob
informujacy uzytkownikow o utrudnieniach. Po wykonanych robotach uporzadkowa¢ pas drogowy, zamontowac
pionowe znaki drogowe.

Czes¢ I — Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3

Przedmiotem zamdwienia jest remont drogi gminnej nr 113412E w miejscowosci Ossowice na odcinku km
0+000 do km 0+250. Droga zlokalizowana jest na fragmencie dziatki nr ew. 356 obreb Ossowice. Odcinek
przeznaczony do modernizacji ma 250 m. Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej nawierzchni
poprzez wykonanie warstwy Scieralnej AC 11S 70/50. Szeroko$¢ jezdni po przebudowie bgdzie wynosi¢ 4,00



m, natomiast spadki jezdni maja mie¢ na odcinkach prostych 2% (daszkowe), a na tukach 4% (jednostronne).
Dodatkowo nalezy wykona¢ pobocza na catej dtugosci remontowanego odcinka o szerokosci 0,5 m. Pobocza
wzmocni¢ kruszywem tamanym frakcji 0-31,5 o grubosci 10 cm. W trakcie prowadzenia prac pas drogowy ma
by¢ oznakowany w sposob informujacy uzytkownikéw o utrudnieniach. Po wykonanych robotach uporzadkowac
pas drogowy, zamontowac pionowe znaki drogowe.

Cze$¢ IV — Remont placu OSP w Cieladz - odcinek 4

Przedmiotem zamowienia jest remont placu przy OSP Cieladz. Teren inwestycji zlokalizowany jest na
fragmencie dziatki nr ew. 269 obreb Cieladz. Plac przeznaczony do modernizacji ma 1000 m?. Niniejsza
inwestycja obejmuje przebudowe poprzez wyroOwnanie oraz czgsciowa rozbiorke istniejacej nawierzchni,
utozenie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubosci 5 cm (w miejscach gdzie jest to
konieczne) oraz wykonanie warstwy Scieralnej betonu asfaltowego (AC 11 S 50/70) o grubosci 5 cm.

Calos¢ prac bedzie nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez zamawiajacego.
Szczegolowy zakres robét okreslaja: uproszczony projekt techniczny, szczegélowe specyfikacje
techniczne (STWIOR).

Uwaga!

Tam gdzie w opracowaniu zostaly wskazane normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 ustawy pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie rozwigzan réwnowaznych. Wykonawca, ktory
powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé, ze
oferowane materiaty, spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ innych producentéw materiatéw budowlanych, niz podanych w opracowaniu, pod
warunkiem zagwarantowania réwnorzednych parametrow technicznych i technologicznych oraz
zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami prawnymi w porozumieniu z projektantem, po akceptacji
Zamawiajacego.

§2
1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Czesé 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1
za ceng ryczattowq:

Brutto ...ccvveeevvieiiieeeiiiens ZESTOWIEE ..ot ettt et e s
netto ............... ZESTOWIIE ..o
warto$¢ podatku ............ ZESTOWNIE ...

Czesé 11 - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2
za cen¢ ryczattowa:

brutto ....oovevevveiiiieeeeis 4 G (014 0 (=P
netto ..., ZE STOWIIIE oot
warto$¢ podatku ............ ZESTOWNIC ...

Czesé 111 — Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3
za ceng ryczattowq:

brutto ...ccccveveeieiiiieeee. 2 S (0X14 1 V(=R
netto ......ocee.e. ZE STOWINIE ..o
wartos¢ podatku ............ ZESIOWNIE ..

Cze$¢ IV — Remont placu OSP w Cieladz - odcinek 4
za ceng ryczaltows:

brutto ....oovevvvveiieieeeeins 4 Q) (014 0 (=TT PR R SRRSO
netto ............... ZESTOWIIIE oot
warto$¢ podatku ............ ZESIOWNIE ..o

2.Zaptata wynagrodzenia nastagpi w ciagu 30 dni od ztozenia faktur koncowych, na podstawie
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot, na konto Wykonawey nr ........................
3.Roboty uzupehiajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego
konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ na dodatkowe zlecenie Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow

i standardow, po podpisaniu przez strony umowy dodatkowej, ustalajacej zakres rzeczowy, finansowy
i termin realizacji.



§3
1.Wymagany termin wykonania zamowienia — do dnia ............... r..
2.W przypadku dtugotrwatych opadéw (powyzej 10 kolejnych dni) uniemozliwiajacych wykonywanie
przedmiotu zaméwienia, co bedzie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, termin
wykonania przedmiotu zamowienia moze ulec przedtuzeniu o 20 dni w stosunku do terminu
wymienionego w §3 pkt.1

§4
1.Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1)protokolarne przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy i uproszczonym projektem
wykonawczym,
2)zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru dziatajacego w ramach przepiséw
prawa i postanowien niniejszej Umowy,
3)dokonywanie odbioréw wykonanych robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) przedtozenia Zamawiajacemu w dniu odbioru - kosztorysu powykonawczego; przed wbudowaniem,
o$wiadczenia o pochodzeniu kruszywa naturalnego z kopalni posiadajacej koncesje wydang przez
Urzad Marszatkowski lub Starostwo Powiatowe;
2)wykonanie robot objetych przedmiotem Umowy w pelnym zakresie i ich realizacji zgodnie z
dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
3)zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia, i innych uprawnionych 0sob;
4)wejscie na plac budowy i rozpoczgcie prac w terminie okreslonym w umowie,
5)zorganizowanie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych,
6)zapewnienie dostawy materiatow, sprzetu i narzedzi, niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,
7)ubezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej oraz wszelkiego ryzyka
na wlasny koszt,
8)utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na terenie budowy i dojazdach,
9)zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcze$niej wykonanych elementow mogacych
ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody
w elementach robot realizowanych lub zakonczonych - niezaleznie czy byty przez niego wykonywane,
zobowiazany jest do ich usunigcia, w przeciwnym wypadku wartos¢ tych szkod oszacuje
przedstawiciel Zamawiajacego i ich kosztem obciazy Wykonawce.

§5
1.0dbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, przy czym inspektor nadzoru musi potwierdzié, iz
prace zostaty wykonane zgodnie z umowa i pozbawione sg wszelkich wad. Do zgloszenia zakonczenia
robot Wykonawca zatacza dokumenty wymagane ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami
wykonawczymi.
2.0dbidér robot bedzie dokonany komisyjnie, na okolicznos$¢ czego zostanie sporzadzony protokot
podpisany przez obie strony.
3.Wykonawca udzieli:

Czgs¢ 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1 -
.... miesiecy gwarancji.

Czgs¢ T - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2 -
.... miesigcy gwarancji.

Czes¢ 111 — Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3 - .... miesigcy gwarancji.
Czes¢ IV — Remont placu OSP w Cieladz - odcinek 4 - .... miesigcy gwarancji



na realizowanie roboty, liczac

od dnia podpisania protokotu bezusterkowego odbioru robét.

4. Ustala si¢ coroczny przeglad gwarancyjny w trakcie czasu gwarancji

W miesigcu wrzesniu, oraz przeglad pogwarancyjny —........... 20... 1.

5.Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia zgloszonych pisemnie przez Zamawiajacego wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczego6lnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
6.Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bgdzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

7.W przypadku odmowy usunigecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niedotrzymania
terminéw, o ktorych mowa w §5 ust.5, Zamawiajacy zleci ich usunig¢cie innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami wykonawce, lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8.Stwierdzenie usunigcia wad i usterek nastapi nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. Na okolicznos¢ usuniecia wad i usterek
spisany bedzie protokot z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy.

9.W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji zostanie wydtuzony o
okres pomi¢dzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad i usterek, a datg ich usunigcia.
10.Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki
w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki, ktérych mozna byto uniknac¢
zawiadamiajagc Wykonawce w terminie o zaistniatej usterce.

§6
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
a) w formie ....................... na kwotg: ........... zt. (stownie: ................... 7.00/100), tj. 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
b) w innych formach

§7
Zwrot zabezpieczenia w wysokosci 70% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nastagpi w ciggu 30 dni od daty
wykonania zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane.
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy
w zakresie podanym w ofercie, w wyniku wyboru ktorej zostata zawarta niniejsza Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie spetniajace wymagan okreslonych



w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu Umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym w wust. 7 uwaza si¢ za akceptacjc Umowy przez
Zamawiajgcego.

8. W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce decyzji
0 zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 3, 4, 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

9.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany Umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia
zawarcia aneksu do Umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom.

11.Zamawiajagcy wymaga, aby w Umowie podwykonawczej zostal przewidziany obowiagzek
niezwlocznego skladania Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
pisemnego o$wiadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich naleznych platnosci, o ile
Zamawiajacy wystapi z zadaniem zlozenia takiego oswiadczenia.

12. Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy. Termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

§9
1. Zamawiajacy powotuje na inspektora nadzoru Pana/Panig................... ,
NI UPTAWNICN ..uvveeririnreraenennns.
4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy wszelkich polecen zwigzanych z
jakoscia robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego, zgodnie z umowsg i sztukg budowlana, wykonania
przedmiotu umowy.
5. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robot objetych niniejsza umowa jest kierownik
budowy ...ovviiii , N UPTAaWNICNA. . .vueeeeeenannn,

§10

1. Zamawiajacy upowazniony jest do potracenia z przedstawionej faktury kary umownej za
niedotrzymanie terminu wykonania robdt oraz naliczenia kary umownej w sytuacji nieusunigcia wad
wykonania ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wartosci przedmiotu
zamoOwienia;

2.Za jednostronne odstgpienie od umowy po jej podpisaniu z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajagcemu w wysokosci 10% wartosci
przedmiotu zamowienia.



3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, jesli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za skutki nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy, ktére wptyng na wzrost obcigzen finansowych Zamawiajacego
wobec 0s6b trzecich, w tym bankow.

§11

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace co najmniej czterech os6b wykonujacych czynnosci: roboty budowlane, wykopy reczne, roboty
brukarskie wykonujacych prace w zakresie realizacji przedmiotu Zamdéwienia

1) W trakcie realizacji Zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczeh w =zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.

2) Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci: wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia, w tym prac
fizycznych oraz operatorow sprzetu w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia — jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisoOw kodeksu

pracy.

3) Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcoéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow
do zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

4) Wykonawca sktada wykaz stanowisk osob oddelegowanych do realizacji zamdwienia wraz
z o$wiadczeniem o tym, ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do
wykonywania robot. Wyniklte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
traktowane, jako op6znienie z winy wykonawcy.

5) Kazdorazowa zmiana wykazu 0sob, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(wykonawca przedstawia korekte wykazu stanowisk oséb oddelegowanych do wykonywania
zamowienia do wiadomosci zamawiajacego).

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamo6wienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji
zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez wykonawce¢ w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. W
przypadku watpliwosci co do charakteru zatrudnienia os6b wykonujgcych czynno$ci wskazane w
ust. 3, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia tego faktu do Panstwowej Inspekcji
Pracy.

7) Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciaggu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiajgcego przedstawi¢ dowody =zatrudnienia na umowe¢ o prace o0sOb wskazanych
w wykazie, 0 ktorym mowa w ustepie 3 — jezeli zamawiajacy o to wystapi. Zamawiajacy moze
wskaza¢ Wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczajace celem spelnienia zadania opisanego w
zdaniu poprzednim.



8) Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadku
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0sob niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace.

§12
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.
2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt.1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

§13
1. Zamawiajacy i Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia Umowy.
2. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres 2
tygodni pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,
2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i opdznienia
wynosza wiecej niz 14 dni,
3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,
5) Jesli Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia.
2.1 Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od Umowy w razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoSci Umowy W sprawie
zamowienia publicznego.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegodlnosci jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wyznaczenia terminu 1 m-ca do zaptaty faktur.
2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny koncowego odbioru przedmiotu umowy.
4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy, Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie nalezne z tytulu robot wykonanych do dnia odstapienia od Umowy, pod warunkiem, ze
roboty te zostaty wykonane prawidtowo.
5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
6. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nast¢pnie opuszczenia terenu
budowy.
7. W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki
szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedhlug stanu na dzien odstgpienia,
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbednym dla zachowania
warunkow bezpieczenstwa,



¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

d) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez siebie dostarczonego
lub wzniesionego,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

- przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

§14

1. Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza
zmiany postanowien Umowy przy spetnieniu warunku, ze zmiany postanowien wynikaja z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

2. Zakres i warunki wprowadzenia zmian:

1)Zmiana terminu ukonczenia robét.

a) Zmiany spowodowane niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi
terminowe wykonanie zamowienia w tym, takimi jak:

- kleski zywiotowe,

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, prowadzenie robo6t i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktore uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w tym takie jak zaistniate na
terenie inwestycji:

- niewypaly lub niewybuchy;

- konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne:

- wystgpienie wod gruntowych o ile nie przewidywata ich dokumentacja technicznas.

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
nie

zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

- w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

- zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robét lub ich
czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie
zamoOwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

- zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajacych z winy Wykonawcy;

¢) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntow pod inwestycje, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych i
zwyczajowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;



- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 — 1.1.4 czas
ukoficzenia robdt moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2) Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia.

a) zmiany technologiczne spowodowane W Szczegodlnos$ci nastepujacymi okolicznos$ciami:
- niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

- pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- Zmiany technologiczne prowadzace do: obnizenia kosztu wykonania robot bez uszczerbku dla

jakosci i funkcjonalnosci;
obnizenia kosztéw uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, przy braku zmiany ceny
koncowe;j;

podniesienia wydajnos$ci urzadzen, podniesienia bezpieczenstwa, usprawnien w trakcie uzytkowania
obiektu , przy braku zmiany ceny koncowe;j;

- zlecenie robot z koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego
urzadzen infrastruktury technicznej,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t warunki terenowe, w szczego6lnosci istnienie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

- koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub okoliczno$ci gospodarczych,
- konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usunigcia
sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien
pierwszenstwa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 lit. a mozliwa jest w
szczegllnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajgcy przewiduje w takiej sytuacji zmiang wynagrodzenia
odpowiednio do zmian zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia. Rozliczenie robdt nastapi wtedy
metoda powykonawcza, w zakresie objetym zmiana przedmiotu umowy, z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny robdt w ofercie wykonawcy.

b) Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli takie zmiany dokumentacji okaze si¢ konieczne;

c) Zmiany w przypadku wystapienia niezamierzonego pomini¢cia w przedmiarach okreslonych robot
i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidlowego wykonania cato$ci zamowienia podstawowego,
a takze w przypadku obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robot zaméwienia podstawowego (nie dotyczy zamdwien dodatkowych,
ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamoéwienia zawartym w



SIWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z bledow lub zaniedban
Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

3) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie
lub usunigcie kolizji.

¢) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tre§ci umowy;
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3 , mozliwa jest zmiana
wynagrodzenia, terminu, sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

4) Zmiany dotyczace wysokosci wynagrodzenia:

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moga nastagpi¢ w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisow dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT w wysokosci rownej wysokosci
zmiany podatku VAT.

5) Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1 — 4 stanowig katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody

i nie rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

6) Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej] Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w punktach 1-4 powyze] w postaci pisemnego i
uzasadnionego wniosku.

7) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie podpisanego przez obie strony aneksu do
umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2015r. Poz. 2164 z p6zn.zm.)..
§16
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz z zalgcznikami
- oferta Wykonawcy

§17
Wszystkie spory wynikle z przedmiotu umowy rozstrzyga sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§18

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



