

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Szacunkowa wartość Zamówienia ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na realizację zadania „**Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cielądz oraz placu OSP Cielądz**” Wynosi:

Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1

Kwota Netto – 391 145,38 zł

Podatek VAT – 89 963,44 zł

Kwota brutto – 481 108,82 zł

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na dzień 01.01.2018r. – 4,3117

Wartość netto w euro – 90 717,20

Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2

Kwota Netto – 156 784,69 zł

Podatek VAT – 36 060,48 zł

Kwota brutto – 192 845,17 zł

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na dzień 01.01.2018r. – 4,3117

Wartość netto w euro – 36 362,61

Część III – Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3

Kwota Netto – 29 997,08 zł

Podatek VAT – 6 899,33 zł

Kwota brutto – 36 896,41 zł

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na dzień 01.01.2018r. – 4,3117

Wartość netto w euro – 6 957,13

Część IV – Remont placu OSP w Cielądz - odcinek 4

Kwota Netto – 32 106,89 zł

Podatek VAT – 7 384,58 zł

Kwota brutto – 39 491,47 zł

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na dzień 01.01.2018r. – 4,3117

Wartość netto w euro – 7 446,45

W postępowaniu złożono następujące oferty :

Oferta nr 1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1

Kwota Netto – 414 490,70 zł

Podatek VAT – 95 332,86 zł

Kwota brutto – 509 823,56 zł

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2

Kwota Netto – 220 027,82 zł

Podatek VAT – 50 606,40 zł

Kwota brutto – 270 634,22 zł

Gwarancja – 60 miesięcy

Część III – Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3

Brak oferty

Część IV – Remont placu OSP w Cielądz - odcinek 4

Brak oferty

Oferta nr 2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. 26-434 Gielniów, ul. Opoczyńska 38

Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1

Kwota Netto – 325 450,00 zł

Podatek VAT – 74 853,50 zł

Kwota brutto – 400 303,50 zł

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2

Kwota Netto – 140 529,30 zł

Podatek VAT – 32 321,74 zł

Kwota brutto – 172 851,04 zł

Gwarancja – 60 miesięcy

Część III – Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3

Kwota Netto – 38 750,00 zł

Podatek VAT – 8 912,50 zł

Kwota brutto – 47 662,50 zł

Gwarancja – 60 miesięcy

Część IV – Remont placu OSP w Cielądz - odcinek 4

Kwota Netto – 53 533,00 zł

Podatek VAT – 12 312,59 zł

Kwota brutto – 65 845,59 zł

Gwarancja – 60 miesięcy

Oferta nr 3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski

Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 1

Kwota Netto – 350 337,74 zł

Podatek VAT – 80 577,68 zł

Kwota brutto – 430 915,42 zł

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Część II - Przebudowa drogi gminnej nr 116352E Stolniki-Kuczyzna - odcinek 2

Kwota Netto – 183 829,40 zł

Podatek VAT – 42 280,76 zł

Kwota brutto – 226 110,16 zł

Gwarancja – 60 miesięcy

Część III – Remont drogi gminnej nr 113412E w m. Ossowice - odcinek 3

Brak oferty

Część IV – Remont placu OSP w Cielądz - odcinek 4

Brak oferty

GMINA CIELĄDZ
Cielądz 59
96-214 Cielądz
tel./fax (46)815-24-29
NIP 8351531678 Regon 750148199

WOJT
[Signature]
mgr Paweł Królak