Zat. Nr 7 do SIWZ
-WZOr-

UMOWANR .............

zawarta w dniu .............. r. pomiedzy Gming Cieladz, 96-214 Cieladz 59, NIP 835 15 31 678;
REGON 750148199, zwana w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym, ktorg reprezentuje:

Pawel Kréolak — Wojt Gminy

Przy kontrasygnacie pani Gabrieli Milczarskiej — Skarbnika Gminy

a
NIP:oooi , REGON:...........cooiiiinnns , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang
PIZEZ. ottt et e , zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
W drodze rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje
do realizacji zadanie: ,,Remont drogi gminnej w miejscowos$ci Ossowice oraz remont placu przy straznicy
OSP w Cielgdzu"

Zakres robot:

Remont drogi gminnej nr 113412E w miejscowosci Ossowice - odcinek 1

Przedmiotem zamdwienia jest remont drogi gminnej nr 113412E w miejscowosci Ossowice na odcinku km
0+000 do km 0+235. Droga zlokalizowana jest na fragmencie dziatki nr ew. 356 obreb Ossowice. Odcinek
przeznaczony do modernizacji ma 235 m. Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej nawierzchni
poprzez wykonanie warstwy $cieralnej AC 11S 70/50 na wczesniej przygotowanej istniejacej tluczniowej
nawierzchni. Szeroko$¢ jezdni po przebudowie bedzie wynosi¢ 3,20 m. W trakcie prowadzenia prac pas
drogowy ma by¢ oznakowany w sposob informujacy uzytkownikow o utrudnieniach. Po wykonanych robotach
uporzadkowaé pas drogowy, zamontowaé pionowe znaki drogowe.

Remont placu przy Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Cieladzu - odcinek 2

Przedmiotem zamodwienia jest remont placu przy OSP Cieladz. Teren inwestycji zlokalizowany jest na
fragmencie dzialki nr ew. 269 obreb Cieladz. Plac przeznaczony do modernizacji ma 750 m?, w dokumentacji
technicznej wskazano 1000 m 2, natomiast inwestycja w tym etapie nie zostanie wykonana w catosci. (Pominiete
zostanie 250 m 2 od strony zachodniej). Niniejsza inwestycja obejmuje przebudowe poprzez wyrdéwnanie
istniejagcej nawierzchni, utozenie warstwy wiazace] z mieszanek mineralno- bitumicznych oraz wykonanie
warstwy Scieralnej betonu asfaltowego (AC 11 S 50/70) o grubosci 5 cm.

Cato$¢ prac bedzie nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez zamawiajacego.

§2
1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
za ceng ryczattowq:

brutto ...cccvveevieiieiieeee, ZE STOWIE .ot s eetbrrr e et
netto ..o ZE STOWIIE oot
warto$¢ podatku ............ ZESIOWIIE ..t

2.Zaptata wynagrodzenia nastagpi w ciggu 30 dni od ztozenia faktur koncowych, na podstawie
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robot, na konto Wykonawey nr .......................
3.Roboty uzupelniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego
koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ na dodatkowe zlecenie Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow

i standardow, po podpisaniu przez strony umowy dodatkowej, ustalajacej zakres rzeczowy, finansowy
i termin realizacji.

§3

1.Wymagany termin wykonania zamowienia — do dnia ............... I..



2.W przypadku dtugotrwatych opaddéw (powyzej 10 kolejnych dni) uniemozliwiajacych wykonywanie
przedmiotu zamowienia, co bedzie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, termin
wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przedtuzeniu o 20 dni w stosunku do terminu
wymienionego w §3 pkt.1

§4
1.Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1)protokolarne przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy i uproszczonym projektem
wykonawczym,
2)zapewnienie nadzoru poprzez ustanowienie inspektora nadzoru dziatajacego w ramach przepisow
prawa i postanowien niniejszej] Umowy,
3)dokonywanie odbioréw wykonanych robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.
2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) przedtozenia Zamawiajacemu w dniu odbioru - kosztorysu powykonawczego; przed wbudowaniem,
o$wiadczenia o pochodzeniu kruszywa naturalnego z kopalni posiadajacej koncesj¢ wydang przez
Urzad Marszatkowski lub Starostwo Powiatowe;
2)wykonanie robodt objetych przedmiotem Umowy w pelnym zakresie i ich realizacji zgodnie z
dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
Polskimi Normami oraz obowiazujacymi przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
3)zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia, i innych uprawnionych osob;
4)wejscie na plac budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie,
5)zorganizowanie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych,
6)zapewnienie dostawy materialow, sprzgtu i narzedzi, niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy,
T)ubezpieczenie przedmiotu umowy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej oraz wszelkiego ryzyka
na wlasny koszt,
8)utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na terenie budowy i dojazdach,
9)zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wczesniej wykonanych elementéw mogacych
ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot. Jezeli Wykonawca spowoduje szkody
w elementach robot realizowanych lub zakonczonych - niezaleznie czy byty przez niego wykonywane,
zobowiazany jest do ich usunigcia, w przeciwnym wypadku warto$¢ tych szkod oszacuje
przedstawiciel Zamawiajacego i ich kosztem obcigzy Wykonawce.

§5
1.0dbiér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, przy czym inspektor nadzoru musi potwierdzi¢, iz
prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i pozbawione sg wszelkich wad. Do zgloszenia zakonczenia
robot Wykonawca zatgcza dokumenty wymagane ustawami i1 wydanymi na ich podstawie przepisami
wykonawczymi.
2.0dbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, na okoliczno$¢ czego zostanie sporzadzony protokot
podpisany przez obie strony.
3.Wykonawca udzieli: .... miesigcy gwarancji na realizowanie roboty, liczac od dnia podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru robot.
4. Ustala sie coroczny przeglad gwarancyjny w trakcie czasu gwarancji
W miesigcu wrzesniu, oraz przeglad pogwarancyjny —........... 20... 1.
5.Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia zgloszonych pisemnie przez Zamawiajacego wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.
6.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuni¢cia wady lub usterki.



7.W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niedotrzymania
terminéw, o ktérych mowa w §5 ust.5, Zamawiajacy zleci ich usunig¢cie innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami wykonawce, lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8.Stwierdzenie usunigcia wad i usterek nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy. Na okolicznos¢ usuniecia wad i usterek
spisany bedzie protokoét z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy.

9.W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji zostanie wydtuzony o
okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad i usterek, a datg ich usuniecia.
10.Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki
w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki, ktérych mozna bylo unikna¢
zawiadamiajagc Wykonawce w terminie o zaistniatej usterce.

§6
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
a) w formie ....................... na kwotg: ........... zt. (stownie: ................... 7.00/100), tj. 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
b) w innych formach

§7
Zwrot zabezpieczenia w wysoko$ci 70% ogodlnej kwoty zabezpieczenia nastapi w ciggu 30 dni od daty
wykonania zamowienia i uznania za nalezycie wykonane.
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie 15 dni po uplywie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy
w zakresie podanym w ofercie, w wyniku wyboru ktorej zostala zawarta niniejsza Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

4. Zamawiajagcy w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu  Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie spetniajace wymagan okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dhuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu Umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej] Umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do Umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej Umowy o



podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacjc Umowy przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku podjecia przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce decyzji
0 zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zmienié
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o0 podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 3, 4, 5 stosuje
si¢ odpowiednio.

9.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany Umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia
zawarcia aneksu do Umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom.

11.Zamawiajacy wymaga, aby w Umowie podwykonawczej zostat przewidziany obowiazek
niezwlocznego skladania Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
pisemnego os$wiadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu wszystkich naleznych platnosci, o ile
Zamawiajacy wystapi z zadaniem ztozenia takiego oswiadczenia.

12. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

§9
1. Zamawiajacy powoluje na inspektora nadzoru Pana/Pania................... ,
NI UPTAWNICN .. vveveeniiireaenennns,
4. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy wszelkich polecen zwigzanych z
jakoscia robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego, zgodnie z umowsa i sztuka budowlana, wykonania
przedmiotu umowy.
5. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robot objetych niniejszag umowa jest kierownik
budowy ...ooviiii , N UPTaWwnieN........oovvvvennnnnn.

§10
1. Zamawiajacy upowazniony jest do potrgcenia z przedstawionej faktury kary umownej za
niedotrzymanie terminu wykonania robdt oraz naliczenia kary umownej w sytuacji nieusunigcia wad
wykonania ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wartosci przedmiotu
zamoOwienia;
2.Za jednostronne odstgpienie od umowy po jej podpisaniu z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng Zamawiajagcemu w wysokosci 10% wartosci
przedmiotu zamowienia.
3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych, jesli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
4 Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za skutki nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy, ktére wptyng na wzrost obcigzen finansowych Zamawiajacego
wobec 0s6b trzecich, w tym bankow.

§11
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o

prace co najmniej czterech os6b wykonujacych czynnosci: roboty budowlane, wykopy rgczne, roboty
brukarskie wykonujacych prace w zakresie realizacji przedmiotu Zamowienia



1) W trakcie realizacji Zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w =zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.

2) Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnos$ci: wykonywanie prac objetych zakresem zamdwienia, w tym prac
fizycznych oraz operatoréw sprzgtu w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia — jezeli
wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow kodeksu
pracy.

3) Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrzel
W kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace podwykonawcow
do zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

4) Wykonawca sktada wykaz stanowisk 0sob oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz
z oswiadczeniem o tym, ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot. Wynikte z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
traktowane, jako opdznienie z winy wykonawcy.

5) Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(wykonawca przedstawia korekte wykazu stanowisk oséb oddelegowanych do wykonywania
zamowienia do wiadomosci zamawiajacego).

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamoOwienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamoOwienia sg osobami wskazanymi przez wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3. W
przypadku watpliwosci co do charakteru zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 3, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgloszenia tego faktu do Panstwowej Inspekcji
Pracy.

7) Wykonawca jest zobowigzany nie pOzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace osob wskazanych
w wykazie, 0 ktorym mowa w ustepie 3 — jezeli zamawiajacy o to wystapi. Zamawiajagcy moze
wskaza¢ Wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczajace celem spetienia zadania opisanego w
zdaniu poprzednim.

8) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w przypadku
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0sob niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace —w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o pracg.

§12
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.



2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt.1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

§13
1. Zamawiajacy i Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob
podstawowy postanowienia Umowy.
2. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczego6lnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich przez okres 2
tygodni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i opo6znienia
wynosza wiecej niz 14 dni,
3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,
4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,
5) Jesli Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany W praktyki korupcyjne stwierdzone
aktem oskarzenia.
2.1 Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od Umowy w razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci Umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczego6lnosci jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego pisemnego
wyznaczenia terminu 1 m-ca do zaptaty faktur.
2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny koncowego odbioru przedmiotu umowy.
4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy, Wykonawcy przystuguje jedynie
wynagrodzenie nalezne z tytutu robot wykonanych do dnia odstapienia od Umowy, pod warunkiem, ze
roboty te zostaly wykonane prawidtowo.
5. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu
budowy.
7. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obciazajg nastgpujace obowigzki
szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy przerwane roboty w zakresie niezbednym dla zachowania
warunkow bezpieczenstwa,
¢) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
d) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez siebie dostarczonego
lub wzniesionego,
e) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,
- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.



§14

1. Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza
zmiany postanowien Umowy przy spelnieniu warunku, ze zmiany postanowien wynikaja z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

2. Zakres i warunki wprowadzenia zmian:

1)Zmiana terminu ukonczenia robot.

a) Zmiany spowodowane niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi
terminowe wykonanie zamowienia w tym, takimi jak:

- klegski zywiotowe,

- warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, prowadzenie robo6t i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w tym takie jak zaistniate na
terenie inwestycji:

- niewypaty lub niewybuchy;

- konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne:

- wystapienie wod gruntowych o ile nie przewidywata ich dokumentacja techniczna;.

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
nie

zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

- w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

- zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot lub ich
czedci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie
zamoOwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

- zmiany bedace nastgpstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajacych z winy Wykonawcy;

¢) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

- koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

d) zmiany bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntdw pod inwestycje, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych i
zwyczajowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1.1 — 1.1.4 czas
ukonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

2) Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia.

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczegolnosci nastepujacymi okolicznos$ciami:
- niedostepno$¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,



- pojawienie si¢ na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- Zmiany technologiczne prowadzace do: obnizenia kosztu wykonania robot bez uszczerbku dla

jakosci i funkcjonalnosci;
obnizenia kosztow uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, przy braku zmiany ceny
koncowe;j;

podniesienia wydajnosci urzadzen, podniesienia bezpieczenstwa, usprawnien w trakcie uzytkowania
obiektu , przy braku zmiany ceny koncowej;

- zlecenie robo6t z koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego
urzadzen infrastruktury technicznej,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki terenowe, w szczegéOlnoSci istnienie zinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

- koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, lub okolicznosci gospodarczych,
- konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy maja réwny stopien
pierwszenstwa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 2 lit. a mozliwa jest w
szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen. Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmian¢ wynagrodzenia
odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie realizacji zamdwienia. Rozliczenie robét nastgpi wtedy
metodg powykonawcza, w zakresie objetym zmiana przedmiotu umowy, z zastosowaniem stawek
przyjetych do wyceny robot w ofercie wykonawcy.

b) Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okaze si¢ konieczne;

¢) Zmiany w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominig¢cia w przedmiarach okreslonych robot
i gdy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catoici zamowienia podstawowego,
a takze w przypadku obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz zwickszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robdt zamoéwienia podstawowego (nie dotyczy zamowien dodatkowych,
ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamoéwienia zawartym w
SIWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z btedow lub zaniedban
Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

3) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostanag ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
lub usunigcie kolizji.

¢) zmiany prowadzgce do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre§ci umowy;
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3 , mozliwa jest zmiana
wynagrodzenia, terminu, sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

4) Zmiany dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia:



Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moga nastgpi¢ w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepisow dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT w wysokos$ci rownej wysoko$ci
zmiany podatku VAT.

5) Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1 — 4 stanowia katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody

i nie rodza zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

6) Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej Umowy zobowiazana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznoéci, o ktorych mowa w punktach 1-4 powyzej w postaci pisemnego i
uzasadnionego wniosku.

7) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie podpisanego przez obie strony aneksu do
umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2015r. Poz. 2164 z p6zn.zm.)..
§16
Integralng cze$¢ umowy stanowig:
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz z zatacznikami
- oferta Wykonawcy

§17
Wszystkie spory wynikle z przedmiotu umowy rozstrzyga sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§18

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



