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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowi: 

- umowa pomiędzy Gminą Cielądz a firmą WATERTECH  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. ws. jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. ws 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Prawo Budowlane 

- aktualna mapa do celów projektowych 

- wytyczne Inwestora 

- wizja lokalna w terenie inwestycji 

- aktualne normy, 

- dokumentacja archiwalna SUW. 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy będący 

punktem wyjścia do wykonania: 

1. Zadanie nr 1: „Rozbudowa SUW Cielądz polegająca na m.in. na budowie 

stalowego zbiornika magazynowego wody pitnej, zewnętrznych instalacji 

technologicznych i zestawu pompowego”. 

2. Zadanie nr 2: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice 

i Sierzchowy  wraz z przyłączami”. 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmować będzie m.in. następujące elementy. 

Zadanie nr 1: 

- przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej 

dla „Rozbudowa SUW Cielądz polegająca na m.in. na budowie stalowego zbiornika 

magazynowego wody pitnej, zewnętrznych instalacji technologicznych i zestawu 

pompowego” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, 
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- wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej oraz utwardzenia terenu wokół 

zbiornika, 

- dostawę i montaż urządzeń technologicznych SUW wraz z układem do 

magazynowania i dystrybucji wody pitnej tj. zewnętrzny zbiornik wody uzdatnionej 

V=200 m3, zestaw hydroforowy, pompa płucząca.  

- budowę podziemnych instalacji technologicznych dla zbiornika (wodociągowa, 

kanalizacyjna, elektryczna i sterująca), komora zasuw wraz z wyposażeniem, 

- odtworzenie terenu.  

 

Zadanie nr 2: 

- przygotowanie dokumentacji projektowej budowalno-wykonawczej dla „Budowa 

odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i Sierzchowy wraz z przyłączami”               

z wykonaniem zgłoszenia lub uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, 

- budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø160 mm PEHD 100 SDR 17 (PN10) wraz 

z wymaganą armaturą (np. zasuwy, hydranty p.poż) o długości ok. 400 mb, 

- budowa 7 przyłączy wodociągowych Ø 40 mm PEHD 100 SDR 17 (PN 10) o 

łącznej długości ok. 15,5 mb - fragmenty przyłączy wodociągowych do granicy 

działek (odgałęzienia od sieci głównej do granicy działki) wyposażonych w 

wymaganą armaturę odcinającą (zasuwy ziemne). 

Sieć i przyłącza wykonać w standardzie i wg warunków określonych przez Gminę 

Cielądz (dostawca wody). 

 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do 

opracowania niezbędnych projektów oraz wykonania robót budowlanych. 

 

ZADANIE NR 1 

3. Założenia do opracowania i opis wymagań Zamawiającego 

Celem realizacji zamówienia jest dostarczenie wody w odpowiedniej ilości i o 

odpowiedniej jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 
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4. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

 W czasie prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest na 

bieżąco informować Zamawiającego o postępie prac projektowych oraz przebiegu 

procedury uzyskania wymaganych pozwoleń. 

 W terminie do 5 tygodni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu koncepcję rozwiązań technicznych 

i technologicznych przedmiotu Zamówienia. Koncepcja obejmująca przedmiot 

zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem 

rozwiązań projektowych. 

 Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych, może wnieść swoje uwagi dla 

zaproponowanych rozwiązań. 

 Wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z 

wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, z 

późniejszymi zmianami obejmująca wszystkie wymagane branże zgodne z 

zakresem robót dla Stacji Uzdatniania Wody tj.: 

- konstrukcyjna,  

- technologiczno - sanitarną,  

- elektryczną i AKPiA,  

- zagospodarowania terenu.  

Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

i planów BIOZ. 

 Uzyskania aktualnych map do celów projektowych dla całego terenu objętego 

zakresem inwestycji. 

 Wykonania dokumentacji geologicznej gruntu w zakresie niezbędnych do 

prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

 Uzyskania wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnień, opinii 

i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu po rozbudowie do 

użytkowania. 
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 Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia wraz z opracowaniem oceny środowiskowej (jeżeli wymagana). 

 Wykonania bilansu mocy elektrycznej obiektów z uwzględnieniem nowego 

zapotrzebowania na moc elektryczną. 

 Pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę. 

 Wykonania dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji Inwestycji będącej 

uszczegółowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych 

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego.  

 Wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych sieci, instalacji i obiektów oraz instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne 

i konserwacji, a także instrukcje BHP dla obsługi w warunkach normalnego 

użytkowania i w sytuacjach awaryjnych.  

 Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

 Opracowania przed przystąpieniem do prac budowalnych, instalacyjnych, 

technologicznych i elektrycznych harmonogramu prac wraz ze planem 

etapowania robót.  

 Utrzymania obiektów „w ruchu” w trakcie wykonywania prac budowlanych 

i instalacyjnych, polegające na zapewnieniu „produkcji” i dostaw do odbiorców 

wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości, wraz z zapewnieniem 

i utrzymaniem rozwiązań tymczasowych wynikłych z technologii i etapowania 

prowadzonych robót. 

 Uruchomienia i rozruchu instalacji stanowiących przedmiot zamówienia. 

 Przeprowadzenia prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie. 

 Przeprowadzenia szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie 

obsługi i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody i Ujęcia Wody. 

 Dostarczenia kompletu atestów, deklaracji, certyfikatów sprzętu, oznakowań, 

i instrukcji dla prawidłowej eksploatacji SUW. 

 Wykonanie tablic informacyjnych. 

 Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji. 
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 Osiągnięcia efektu oraz parametrów techniczno — technologicznych 

zdefiniowanych w dokumentacji projektowej. 

 Zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego. 

 Uzyskania wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów niezbędnych 

do przekazania obiektu do eksploatacji i jego użytkowania zgodnie z wymogami 

prawa.  

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty 

Wykonawcy muszą obejmować pełny zakres Przedmiotu Zamówienia 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Przedstawione PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wchodzących w skład zadania. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy uzupełniające, (w tym w razie konieczności badania technologiczne) 

niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności do 

sporządzenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację terenu 

objętego przedmiotem zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 

odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

 

Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i rozbudowania SUW oraz 

w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego PFU i w oparciu o materiały, 

dokumenty uzyskane od Zamawiającego oraz dokumenty własne w postaci 

inwentaryzacji do celów projektowych, badania jakości wody pobranej przez 

Wykonawcę oraz innych dokumentów koniecznych do celów projektowych. 
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Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Zamawiający wymaga uzgodnień międzybranżowych. Dokumentacja projektowa 

winna zawierać: 

 Opisy, wyniki badań, analizy wody, obliczenia technologiczne, obliczenia 

hydrauliczne sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej dla rozbioru 

Qmaxh wynikającego z przyjętego bilansu wody oraz dla Qppoż, 

 Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych 

mapach do celów projektowych, 

 Profile sieci, 

 Rysunki techniczne szczegółowe i montażowe, 

 Niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia. 

 

Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje w tym: 

 Koncepcję projektową – 2 egz. 

 Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę – 4 egz. 

 Projekt wykonawczy – 4 egz. 

 Przedmiar i kosztorys inwestorski opracowany na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiar i kosztorys powykonawczy opiewający na sumę 

kontraktową. 

 Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 

elektroenergetycznych – 4 egz. 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz 

powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz 

*.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, dokumenty 

podlegają sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi 

Zamawiającego zostaną naniesione bezzwłocznie przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań 

np. wody surowej i uzdatnionej, pomiarów geodezyjnych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia i sporządzenia dokumentów, o ile uzna, że 

informacje zamieszczone w SIWZ są do tego celu niewystarczające. Wykonawca 

ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod 

wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 

 

Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego 

zadnia. 

 

Mapy do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych wykonuje we własnym zakresie Wykonawca. 

 

Nadzory i uzgodnienia  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

 

Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację terenu 

budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, na własny 

koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, 

obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 

zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania 

projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Definicje 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, 

posiadającym uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym lub 
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odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane. 

 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 

i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

 

Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa. 

 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzenia 

wody do przyłączy wodociągowych. 

 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

 

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: armatura 

zaporowa – zasuwy, zawory armatura regulacyjna – zawory regulacyjne, redukcyjne 

armatura przeciwpożarowa – hydranty armatura czerpalna – zdroje uliczne.  

 

Ujęcie wody – studnia głębinowa lub zespół studni służących do pobierania wody 

surowej przy użyciu agregatów pompowych. 

 

Zbiornik wody uzdatnionej – naziemny zbiornik, magazynujący wodę uzdatnioną, 

zapewniający retencję dla rozbiorów sieciowych i czasu przetrzymania. 
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Układ napowietrzania – system służący do napowietrzania wody surowej. 

 

Układ dezynfekcji – system dozowania środka dezynfekującego (np. podchloryn) do 

wody uzdatnionej. 

 

Woda uzdatniona – woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej, 

odpowiadająca wymaganiom Ministra Zdrowia – Rozporządzenie z dn. 07.12.2017 w 

sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie, 

sterowanie, monitoring i wizualizację określonych parametrów technologicznych 

pracy urządzeń, armatury i obiektów. 

 

ZADANIE NR 1 – SUW CIELĄDZ 

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Stacja Uzdatniania Wody została wybudowana w 2018 r. Po uzdatnieniu, 

woda kierowana jest do istniejącego zbiornika magazynowego wody w wieży ciśnień. 

Ze zbiornika wieżowego, grawitacyjnie, woda jest dystrybuowana do istniejącej sieci 

wodociągowej oraz wykorzystywana na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody do 

regeneracji.  

Występującym problemem jest niewystarczająca zdolność retencyjna na 

SUW, szczególnie dotkliwa w okresie letnim, która ma związek z panującym upałem, 

oraz ponadnormatywnym rozbiorem wody na granicy możliwości retencyjnych 

istniejącego układu SUW. Duży rozbiór wody odnotowywany był szczególnie w 

godzinach wieczornych i nocnych. Uniemożliwia to utrzymanie ciągłości dostawy 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

6. Opis istniejących obiektów i urządzeń technologicznych 

Woda surowa ze studni głębinowych tłoczona jest naprzemiennie przez 

pompę głębinową nr 1 oraz pompę głębinową nr 2 i kierowana rurociągiem na układ 

otwartego (bezciśnieniowego) napowietrzania wody - kaskadę z wydajnością Q= 45 

m3/h. Urządzenia stanowią I etap oczyszczania wody, na którym usunięte zostają 
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związki siarkowodoru oraz amoniak w postaci gazowej. W tym miejscu następuje 

również efektywne natlenienie wody pozwalające na prowadzenie procesów 

przemian azotu amonowego oraz utlenienia związków żelaza w kolejnym etapie 

uzdatniania wody. 

Przy pomocy pomp technologicznych (pompownia II stopnia) przygotowana 

woda podawana jest na II etap uzdatniania wody tj. 4 równolegle podłączone 

zbiorniki filtracyjne o średnicy 1600 mm, wyposażone w specjalistyczne złoże 

filtracyjne przeznaczone do usuwania jonu amonowego i żelaza. Zestawy filtracyjne 

wyposażone są w komplet przepustnic z napędami pneumatycznymi, orurowanie z 

PVC-U, zawory odpowietrzające, przetworniki ciśnienia i wodomierze do pomiaru 

ilości wody produkowanej przez poszczególne filtry. 

Po uzdatnieniu, woda kierowana jest do istniejącego zbiornika magazynowego 

wody w wieży ciśnień. Ze zbiornika wieżowego, grawitacyjnie, woda jest 

dystrybuowana do istniejącej sieci wodociągowej oraz wykorzystywana na potrzeby 

własne Stacji Uzdatniania Wody do regeneracji. 

Popłuczyny kierowane są do osadnika wód popłucznych a dalej do kanalizacji 

sanitarnej. Ścieki sanitarne z WC odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, a 

ewentualne ścieki chemiczne kierowane do zbiornika bezodpływowego tzw. 

neutralizatora. 

Rozdzielnia technologiczna TROX odpowiadała za pełną automatyzację 

procesów technologicznych. Z centralnej rozdzielni zasilająco - sterowniczej jest 

zasilanie i sterowanie wszystkich urządzeń technologicznych tj. napowietrzania, 

zestawów filtracji, wentylatora powietrza, zestawu dozowania. Do rozdzielni 

doprowadzone są wszystkie przewidziane w projekcie AKPiA pomiarowe sygnały 

analogowe i dwustanowe na podstawie, których sterownik PLC zapewnia pełną 

kontrolę nad procesami filtracji oraz płukania filtrów i współpracuje z dotykowym, 

kolorowym panelem operatorskim umieszczonym na drzwiach rozdzielni. Na panelu 

przedstawiona jest  synoptyka SUW. 
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Studnia 
głębinowa  
nr 1 (ujęcie 

podstawowe) 

Kaskady napowietrzające 
(UNO 30) 

(2 kpl.) 

Układ Filtracji 
Ciśnieniowej WTO 60  

(4 kpl.) 

Sterylizacja UV 

Zbiornik wieżowy – 
magazynowy wody 
uzdatnionej 150 m3 

Sieć 
wodociągowa 

Pompy 
technologiczne 

(2 szt.) 

Studnia 
głębinowa nr 

2 (ujęcie 
awaryjne) 

Dmuchawa 
powietrza 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Pompownia II stopnia 

Do tłoczenia wody na II etap uzdatniania służy pompownia II stopnia 

składającą się z dwóch pomp technologicznych pracujących naprzemiennie. 

Urządzenia zlokalizowane w hali technologicznej obiektu. Parametry techniczne 

pojedynczej pompy technologicznej to: 

- wydajność   Q= 45 m3/h 

- wysokość podnoszenia H= 50- 57 m sł. Wody 

 

Zbiornik wieżowy  

Istniejący, wieżowy zbiornik magazynowy zapewnia zapas wody na poziomie 

150 m3 przy max rzędnej zwierciadła wody w zbiorniku 196,5 m n.p.m. (H = 36,5 m). 

Z uwagi na swoje usytuowanie względem zasilanej sieci wodociągowej zbiornik 

magazynowy zapewnia grawitacyjną dystrybucje wody przy ciśnieniu na poziomie ok. 

3,0- 3,5 bar gwarantowanym na wyjściu na sieć wodociągową. Dystrybucja wody 

odbywa się poprzez istniejący rurociąg dn 150 wychodzący z wieży i ziemny d 160 

mm PE, który został wprowadzony do budynku SUW. Na rurociągu zainstalowany 

jest wodomierz pomiarowy – wody wychodzącej na sieć wodociągową oraz wody 

płuczącej, a także armatura odcinająca i zwrotna. Po opomiarowaniu woda jest 

podawana na sieć poprzez nowy rurociąg d 160 mm PE włączony do istniejącego 

wodociągu na działce. 
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7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólna koncepcja rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody Cielądz zakłada 

następujące roboty budowlane: 

 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 

wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 przygotowanie terenu pod budowę zbiornika magazynowego wody 

uzdatnionej, 

 budowa żelbetowej płyty fundamentowej dla potrzeb zbiornika, 

 odtworzenie terenu oraz wykonanie zagospodarowania terenu (tj. opaska 

wokół zbiornika, dojście do zbiornika), 

 dostawa i montaż 1 szt. pionowego stalowego, ocieplonego zbiornika 

magazynowego wody uzdatnionej pitnej V=200 m3 wraz z wyposażeniem, 

 budowa nowych zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych –  

podłączenia projektowanego zbiornika wody uzdatnionej pitnej do instalacji 

wodociągowej (rurociąg tłoczny i ssący), rurociągów odprowadzania wód 

spustowych wraz z kompletem zasuw i rurociągu wód przelewowych na 

terenie działki oraz budynku SUW, 

 przebudowa instalacji technologicznej wodociągowej zewnętrznej wraz z 

wykonaniem podziemnej, betonowej komory zasuw (zasuwy z napędami 

automatycznymi) w sposób umożliwiający równoległe wykorzystywanie 

istniejącego wieżowego zbiornika wody pitnej wraz z odtworzeniem terenu, 

 dostawa i montaż zestawu hydroforowego (pompownia wody III stopnia) w 

budynku SUW oraz podłączenie do instalacji technologiczne, 

 dostawa, montaż oraz podłączenie pompy płuczącej wraz z armaturą, 

 przebudowa instalacji technologicznej wewnątrz SUW, 

 rozbudowa Rozdzielni Zasilająco – Sterowniczej TROX oraz modernizacja 

oprogramowania sterowniczego SUW dostosowanego do rozbudowanego 

układu wraz z wizualizacją, 

 wykonanie nowego zasilania i sterowania istniejących pomp technologicznych 

PT1 i PT2 (rozdzielnia zasilająco- sterująca z przetwornicą częstotliwości 

skomunikowana z istniejąca RT TROX), 
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 wykonanie rozdzielni sterującej na potrzeby sterowania nowymi zaworami 

automatycznymi – rozdzielnia skomunikowana z istniejącą RT TROX, 

 roboty ziemne i układanie przewodów elektrycznych związane z wykonaniem 

nowych instalacji zasilających i sterowniczych do planowanego zbiornika 

magazynowego wody pitnej oraz komorowy wodociągowej, 

 rozruch nowego układu i parametryzacja stacji, przeszkolenie użytkownika, 

przygotowanie instrukcji obsługi i dokumentacji powykonawczej, 

 badania, próby, odbiory techniczne instalacji i urządzeń technologicznych, 

 badania wody. 

8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W założeniach do opracowania PFU określonych przez Inwestora jest 

pozostawienie istniejącego zbiornika wieżowego oraz wybudowanie naziemnego 

pionowego zbiornika magazynowego wody i pompowni III stopnia. 

8.1. Pionowy zbiornik magazynowy wody pitnej  

Z uwagi na potrzebę zwiększenia retencji wody uzdatnionej na tą chwilę 

optymalnym rozwiązaniem będzie dostawa i montaż jednego zewnętrznego, 

pionowego stalowego (stal węglowa – wersja malowana), naziemnego zbiornika 

magazynowego wody pitnej. Zakłada się zbiornik magazynowy wody o 

następujących parametrach: o następujących parametrach: 

- pojemność: V= 200 m3  

- średnica zew. wraz z izolacją: D= 5940 mm  

- wysokość całkowita: Hcałk= 9600 mm  

- orientacyjna masa zbiornika (pustego): M= 13000 kg 

Ocieplony zbiornik będzie posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. 

Do zbiornika zostaną doprowadzone przyłącza technologiczne uzupełnione o 

komplet zasuw odcinających, ziemnych (miękkouszczelnione, żeliwne, z obudową 

teleskopową i skrzynką). Zbiornik wyposażony zostanie w sondę hydrostatyczną do 

pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku.  

Należy wykonać zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w postaci opaski z 

kostki betonowej oraz dojście. 
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8.2. Komora zasuw 

W PFU zakłada się wykorzystanie dwóch różnych zbiorników mag. wody 

pitnej- istn. wieżowego zbiornika o poj. ok 150m3 oraz nowego, naziemnego, 

pionowego o poj. 200 m3. Z uwagi na dużą różnicę wysokosci zbiorniki mają 

pracować niezależnie. Należy zaprojektować  rozwiązania umozliwaijące ich 

współprace i tak wykonać. 

 Proponuje się aby na rurociągu tłocznym dn100 na terenie działki 

zabudować komorę zasuw KZ. Zasuwy mają być wyposażone w napędy 

automatyczne do sterowania strumieniem wody- do zbiornika wieżowego ZW lub 

zbiornika mag. wody ZMW1. W komorze należy również przewidzieć zawory 

zwrotne. 

 

8.3. Połączenia międzyobiektowe- instalacje zewnętrzne, sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne 

Rurociągi wodociągowe zewnętrzne wykonać z PEHD łączonego poprzez 

zgrzewanie elektroooporowe. Kanalizację technologiczną wykonać z rur PVC-U 

łączonych kielichowo z uszczelką wargową. Przebieg nowych rurociągów oraz 

miejsce włączeń została zaproponowane w koncepcji zagospodarowania terenu 

SUW. 

Należy wykonać podłączenia projektowanego zbiornika wody uzdatnionej 

pitnej do instalacji wodociągowej (rurociąg tłoczny i ssący), rurociągi odprowadzania 

wód spustowych wraz z kompletem zasuw i rurociągu wód przelewowych na terenie 

działki oraz budynku SUW. 

Należy przebudować instalację technologiczną wodociągową zewnętrzną w 

sposób umożliwiający równoległe wykorzystywanie istniejącego wieżowego zbiornika 

wody pitnej (komora wodociągowa wraz z układem zaworów automatycznych 

elektrycznych wieloobrotowych do rozdziału strumienia wody) wraz z odtworzeniem 

terenu. 
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8.4. Budynek Stacji Uzdatniania Wody – roboty technologiczne i sanitarne 

8.4.1. Zestaw hydroforowy 

Do zasilania sieci wodociągowej obiektu w wodę pitną pobieraną ze zbiornika 

magazynowego wody, przewiduje się zestaw hydroforowy, którego zadaniem będzie 

utrzymywanie stałego ciśnienia wody w gminnej sieci wodociągowej poprzez 

dostosowanie pracy do aktualnego rozbioru wody. Planuje się zastosować zestaw 

pompowy zbudowany na 3 pompach pionowych o wydajności łącznej na poziomie 

Q= 45 m3/h przy H= 40 m sł. wody. Zestaw pompowy ma pracować w systemie 2 + 1 

(2 pompy pracują, 1 pompa w rezerwie). Zestaw musi być wykonany w taki sposób 

aby możliwa była jego rozbudowa w kolejnym etapie do wydajności Q=90 m3/h przy 

H= 40 m sł. wody. 

Urządzenia ma być kompletne i wyposażone m. in. w: 

- pompy pionowe 3 szt, 

- kolektor ssawny i tłoczny stal AISI 304 z kołnierzami PN10, 

- armaturę zaporową, armaturę zwrotną, 

- zbiornik przeponowy, 

- przetwornik ciśnienia, 

- manometry, 

- zabezpieczenie przed suchobiegiem, 

- szafę zasilającą zestawu hydroforowego z przetwornicami częstotliwości 

osobno dla każdej pompy (nie dopuszcza się stosowania przetwornic 

częstotliwości nabudowanych na silnikach pomp) - zestaw wyposażony we 

własną rozdzielnie zasilająco- sterującą ze sterownikiem PLC i panelem 

dotykowym o przekątnej 7”, skomunikowanym z RT TROX. 

8.4.2. Pompa płucząca 

Do regeneracji filtrów wodą zastosować należy pompę płuczącą, o wydajności 

i wysokości podnoszenia adekwatnym do wielkości zbiorników filtracyjnych oraz 

wysokości zasypu złoża filtracyjnego. W skład zestawu pompy płuczącej wchodzić 

powinna armatura odcinająca, zawór zwrotny oraz manometr. Wodno-powietrzne 

płukanie filtrów prowadzone będzie automatycznie, zgodnie z ustalonym i 

opracowanym programem płukania realizowanym przez RT TROX, z użyciem wody 
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uzdatnionej tłoczonej pompą płuczącą ze zbiornika magazynowego oraz powietrzem 

za pomocą wentylatora bocznokanałowego (istniejący). 

8.4.3. Instalacja i armatura technologiczna SUW 

Należy wykonać przebudowę instalacji technologicznej wewnątrz SUW (m.in. 

przebudować instalację technologiczną i zamontować układu zaworów 

automatycznych do rozdziału strumienia wody pomiędzy istniejącym wieżowym 

zbiornikiem wody a planowanym zbiornikiem pionowym. Instalacja technologiczna 

Stacji Uzdatniania Wody w wykonaniu z PVC-U PN 16 łączonego poprzez klejenie, 

na kołnierze lub gwinty. Armatura technologiczna odcinająca jako przepustnice 

międzykołnierzowe z żeliwa szarego z dyskami ze stali kwasoodpornej AISI 316 z 

napędami ręcznymi. Armatura zwrotna w postaci żeliwnych zaworów kołnierzowych 

grzybkowych ze sprężyną lub inne. 

8.5. Budynek Stacji Uzdatniania Wody – roboty elektryczne i AKPiA 

8.5.1. Rozdzielnie Zasilająco-Sterujące  

Należy wykonać następujące prace: 

 rozbudować istniejącą Rozdzielnie Technologiczną TROX oraz wykonać 

modernizację oprogramowania sterowniczego SUW dostosowanego do 

rozbudowanego układu wraz ze zmianą istniejącej wizualizacji. 

 Stworzenie odpowiednie algorytmu umożliwiającego automatyczną i ręczną 

zmianę źródła zasilania sieci wodociągowej oraz dostosowanego do 

aktualnego, zmiennego zapotrzebowania na wodę.  

 wykonać nowe zasilanie i sterowanie istniejących pomp technologicznych PT1 

i PT2 - rozdzielnia zasilająco-sterująca z przetwornicą częstotliwości 

skomunikowana z istniejąca RT TROX. 

 wykonać rozdzielnię sterującą na potrzeby sterowania nowymi zaworami 

automatycznymi. Rozdzielnia skomunikowana z istniejącą RT TROX. 

 Roboty ziemne i układanie przewodów elektrycznych związane z wykonaniem 

nowych instalacji zasilających i sterowniczych do planowanego zbiornika 

magazynowego wody pitnej oraz komorowy wodociągowej. 
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Rozdzielnie muszę być wyposażona w zabezpieczenia różnicowo – prądowe, 

zwarciowe i termiczne oraz falowniki dla elektrycznych urządzeń technologicznych 

Stacji Uzdatniania Wody. Do rozdzielni doprowadzone będą wszystkie pomiarowe 

sygnały analogowe i dwustanowe. Rozdzielnie przewiduje się jako szafy stojące lub 

wiszące zlokalizowane w pomieszczeniu SUW, stopień ochrony IP66. Szafy 

wyposażona w płytę montażową, listwy i korytka grzebieniowe. 

 

ZADANIE NR 2 – SIEĆ WODOCIĄGOWA 

9. Założenia do opracowania i opis wymagań Zamawiającego 

Celem realizacji zamówienia jest dostarczenie do odbiorców wody w 

odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem.  

10. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:  

 W czasie prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest na 

bieżąco informować Zamawiającego o postępie prac projektowych oraz przebiegu 

procedury uzyskania wymaganych pozwoleń. 

 W terminie do 5 tygodni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu koncepcję rozwiązań technicznych przedmiotu 

Zamówienia. Koncepcja obejmująca przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 

projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych. 

 Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych, może wnieść swoje uwagi dla 

zaproponowanych rozwiązań. 

 Wykonania projektu budowlano- wykonawczego budowy sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami wraz z wymaganymi uzgodnieniami (np. rzeczoznawca ppoż) w 

standardzie wymaganym przez Inwestora i na podstawie warunków technicznych 

wydanych przez Gminę. 

 Wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

i planów BIOZ. 

 Uzyskania aktualnych map do celów projektowych dla całego terenu objętego 

zakresem inwestycji. 

 Wykonania dokumentacji geologicznej gruntu. 
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 Uzyskania wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnień, opinii 

i decyzji administracyjnych np. ustalenie przebiegu sieci na działkach, 

uzgodnienia z ZUDP – niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania  i 

przekazania Zamawiającemu. 

 Wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych sieci, instalacji.  

 Wykonania robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz z 

zasadami sztuki budowlanej. 

 Opracowania przed przystąpieniem do prac instalacyjnych harmonogramu prac 

wraz ze planem etapowania robót.  

 Przeprowadzenia prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie. 

 Dostarczenia kompletu atestów, deklaracji, certyfikatów. 

 Wykonanie tablic informacyjnych. 

 Wykonanie oznakowania instalacji. 

 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty 

Wykonawcy muszą obejmować pełny zakres Przedmiotu Zamówienia. 

 

Dokumenty Wykonawcy 

Przedstawione PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnego opracowania wchodzącego w skład zadania. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i 

analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w 

szczególności do sporządzenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację terenu 

objętego przedmiotem zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 

odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 
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budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

 

Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania oraz budowy odcinka sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego 

PFU i w oparciu o materiały, dokumenty uzyskane od Zamawiającego oraz 

dokumenty własne w postaci inwentaryzacji do celów projektowych, badania jakości 

wody pobranej przez Wykonawcę oraz innych dokumentów koniecznych do celów 

projektowych. 

 

Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Zamawiający wymaga uzgodnień międzybranżowych. Dokumentacja projektowa 

winna zawierać: 

 Opisy, obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej, 

 Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych 

mapach do celów projektowych, 

 Profile sieci, 

 Niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia. 

 

Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje w tym: 

 Koncepcję projektową – 2 egz. 

 Zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy wraz pozwoleniem na budowę – 

5 egz. 

 Przedmiar i kosztorys inwestorski opracowany na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiar i kosztorys powykonawczy opiewający na sumę 

kontraktową. 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz 

powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz 

*.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 
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Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, dokumenty 

podlegają sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi 

Zamawiającego zostaną naniesione bezzwłocznie przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań 

np. pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i 

sporządzenia dokumentów, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SIWZ są do 

tego celu niewystarczające. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe 

i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów oraz zakres 

odwodnienia wykopów. 

 

Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania i przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego zadnia. 

 

Mapy do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych wykonuje we własnym zakresie Wykonawca. 

 

Nadzory i uzgodnienia  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i 

sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

 

Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację terenu 

budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, na własny 

koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, 

obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące 

zarówno do prowadzenia robót jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia 

na budowę. 
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11. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Planowane miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej znajduje się 

na działce o nr ewid. 197/1 obręb Mroczkowice. Przebieg nowej sieci wodociągowej 

obejmuję również działkę o nr ewid. 301 obręb Mroczkowice, a także działkę o nr 

ewid. 297/1 obręb Sierzchowy Kolonia. 

12. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólna koncepcja budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i 

Sierzchowy wraz z przyłączami zakłada następujące roboty budowlane: 

 wykonania projektu budowlano- wykonawczego budowy sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami wraz z wymaganymi uzgodnieniami (np. rzeczoznawca 

ppoż) w standardzie wymaganym przez Inwestora i na podstawie warunków 

technicznych wydanych przez Gminę, 

 budowa sieci wodociągowej w m. Mroczkowice i Sierzchowy o długości ok. 

400 m, 

 budowa 7 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 15,5 m 

(fragmenty przyłączy wodociągowych do granicy działek), 

 próby, odbiory techniczne. 

13. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zakres zadania wchodzi przygotowanie dokumentacji projektowej 

budowlano-wykonawczej oraz złożony zostanie do kompletny wniosek o 

zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

budowę. Należy w pierwszej kolejności wykonać również dokumentację 

geotechniczną tj. badania i opinię. 

Część wykonawca zadania polega na wybudowaniu sieci wodociągowej w m. 

Mroczkowice i Sierzchowy o długości ok. 400 m. Roboty ziemne i montażowe 

rurociągów fi 160 mm PEHD SDR17 zgrzewanych elektrooporowo, a także budowa 7 

szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok. 15,5 m. Wykonanie robót 

ziemnych i montażowych rurociągów fi 40 mm PEHD SDR17 zgrzewanych 

elektrooporowo wraz z zasuwami ziemnymi w granicach działki drogowej. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:                                                                                                                                                                                                            

ROZBUDOWA SUW CIELĄDZ ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MROCZKOWICE I SIERZCHOWY 
Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz                                                                                                                                    

 

str. 24 
 

Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze 

związane z pomiarem osi przewodów i kanałów, organizacją robót, ustaleniem 

miejsca do odkładania ziemi, odwożenia urobku, ewentualne odwadnianie wykopu. 

 

Wykopy 

Zakłada się wykonywanie wykopów otwartych o ścianach nachylonych. W 

niektórych przypadkach, przy ograniczeniach z tytułu sąsiednich obiektów lub 

niekorzystnych warunków gruntowo- terenowych zaleca się wykonywanie wykopów 

obudowanych o ścianach pionowych szalowanych szalunkiem ciągłym zależnym od 

rodzaju gruntu. Wykop pod projektowane sieci i instalacje zewnętrzne należy 

wykonać przy pomocy urządzeń mechanicznych do poziomu ok 20 cm powyżej 

projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez 

wykop ręczny bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Wykop otwarty należy 

wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. 

 

Odwadnianie wykopów 

W przypadku wystąpienia posadowienia obiektów poniżej poziomu wody 

gruntowej zaleca się w miarę możliwości stosowanie odwadniania powierzchniowego 

z odprowadzeniem wody z dna wykopu. Przy nieskuteczności tej metody 

odwadniania wykopów należy zastosować odwadnianie wykopów przy pomocy 

igłofiltrów. Wodę z wykopów należy odprowadzać poza teren budowy w miejsce 

wskazane na etapie organizacji prac. Ewentualne rozwiązania szczegółów 

odwadniania wykopów po stronie Wykonawcy. 

 

Posadowienia rurociągów 

Projektowane rurociągi i kanały należy układać w wykopie na odpowiednio 

przygotowanym podłożu. W zależności od lokalnych warunków stwierdzonych 

podczas robót ziemnych należy stosować posadowienia projektowanych kanałów i 

rurociągów: 

- przy gruntach piaszczystych, żwirowo- piaszczystych, piaszczysto- gliniastych, 

gliniasto- piaszczystych, średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni 

można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
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- w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać 

podsypkę piaskową lub żwirową- piaskową o grubości 15- 20 cm z jednoczesnym jej 

zagęszczeniem, 

- w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe, o różnym składzie) 

przy niezbyt głębokim zaleganiu, grunt należy wymienić na podsypkę żwirowo- 

piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania gruntu o 

małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chudego betonu gr 

15- 30 cm i szerokości 2 x Dzew rurociągu, na który należy założyć podsypkę 

żwirowo- piaskową gr 15- 20 cm, 

- przy układaniu rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować 

podłoże z chudego betonu z podsypka piaskową. 

 

Układanie i łączenie rurociągów 

Na przygotowanym podłożu wg opisanych zasad i rzędnych określonych w 

części graficznej opracowania należy umieścić rurociąg lub kanał. Technologia 

montażu jest ściśle związana z rodzajem danego materiału. Należy przestrzegać 

zasad określonych przez producenta rur. 

 

Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie rurociągów i kanałów ułożonych w wykopie należy prowadzić w 

trzech fazach: 

- wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków złączy. Warstwę 

zasypową ochronną powinny stanowić grunty nieskaliste, bez grud i kamieni, 

mineralne, sypkie, drobno i średnioziarniste. Wysokość warstwy ochronnej powinna 

wynosić 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po 

obu stronach przewodu lub kanału 

- po próbie szczelności należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach. 

- zasypać wykop do powierzchni terenu. Do tego można celu użyć gruntu rodzimego. 

Zasypanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i 

ewentualną rozbiórką deskowania i rozpór. 

Po zakończeniu prac teren należy odtworzyć do rzędnych istniejących lub 

projektowanych. 
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Próba szczelności 

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy 

ochronnej obsypki (bez złączy) należy przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. 

Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w obowiązujących 

normach. 

14. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

13.1. Przekazanie terenu budowy 

Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania wytycznych Zamawiającego dotyczących 

przekazanego terenu i obiektów.  

13.2. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane po uzgodnieniu miejsca z 

Zamawiającym. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we 

właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wszystkie prace, 

które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń, instalacji i obiektów                           

z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać 

zgodę Zamawiającego.  

Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi 

konieczność zajęcia terenu pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą 

usytuowane: place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

parkowanie sprzętu i transportu budowlanego oraz zajęcia pasa drogi w celu budowy 

sieci wodociągowej. 

13.3. Czystość terenu budowy 

Teren budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady 

należące do Wykonawcy powinny być odbierane przez podmioty posiadające 

stosowne uprawnienia w zakresie zagospodarowania odpadów. 
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13.4. Bezpieczeństwo budowy 

Roboty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej w sposób zapewniający:  

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania,  

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

• ochrony przed hałasem i drganiami,  

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu.  

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 

umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

13.5. Materiały i urządzenia 

Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody 

winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach 

wody pitnej. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu 

inwestycji muszą być:  

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, 

• spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia 

i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty 

PZH, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

• zgodne z zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego, 

• nowe i nieużywane.  

13.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. 
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13.7. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów. 

13.8. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową,  obowiązującymi przepisami i normami oraz odpowiada 

za jakość zastosowanych materiałów, wykonanie robót, za ich zgodność 

z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 

harmonogramem robót i projektem organizacji robót. 

Harmonogram robót będzie obowiązujący po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez 

Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej                         

z podpisanej umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego 

o wszystkich występujących problemach i zagrożeniach mających wpływ na roboty 

lub opóźnienia w robotach. Wykonawca zobowiązany jest do informowania 

Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu inwestycji. 

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak 

również wszelkie inne działania umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego tj. 

obiektów, urządzeń i instalacji. Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie 

urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbędne do prawidłowego i 

zgodnego z założeniami projektowymi, a w szczególności uzyskanie wymaganych 

parametrów wody nadającej się do spożycia przez ludzi.  

13.9. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  
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13.10. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

14. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego. 

- uzgodnienia z Zamawiającym 

- uzyskanie pozwolenia na budowę 

 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do 

PFU. Pozostałe brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. 

Zamierzenie budowlane winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. 

15. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Inwestor oświadcza, że posiada zgodę na dysponowanie nieruchomością na 

cele budowlane, na której będzie realizowana inwestycja. 

16. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

Projekt i prace budowlane należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333) i obowiązującymi przepisami (ustawy, 

rozporządzenia) towarzyszącymi, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

17. Uwagi końcowe 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wizytacji terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne 

prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano – montażowych i instalacyjnych, jak i przygotowania projektu wraz                     

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. 
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Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych 

niniejszym zadaniem zostały szczegółowo opisane w części I PFU. Wszelkie 

elementy metalowe pochodzące z demontaży urządzeń i przewodów Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostałe odpady 

budowlane zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. Ewentualne dodatkowe 

uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco 

podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robót. 

 

 

                                                                                                          Opracowali: 
 


