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Dotyczy sprawy: Or. SO 271.8.2014
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sierzchowach- poprawa jakości wody II etap

W dniu 05.05.2014 wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi.


Proszę o wyjaśnienie czy Inwestor nie wpisał błędnie terminu zakończenia realizacji zamówienia w punkcie 4 SIWZ "Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2014 r." Czy nie powinien być wpisany termin 30 września 2015 r. ponieważ obecnie wskazany przez Inwestora termin jest nierealny.
 
Odpowiedź: Termin realizacji zadania zostanie zmieniony – nowy termin realizacji – do 30 listopada 2014.  

		

								Wójt Gminy Cielądz

								Paweł Królak








							




								

