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 Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 UMOWA  - wzór 

 

zawarta w dniu  ………………… w Cielądzu pomiędzy Gminą Cielądz z siedzibą w 

Cielądzu, reprezentowaną przez:  

1. Wójta Gminy -  mgr Pawła Królaka 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Gabrieli Milczarskiej 

zwaną dalej Zamawiającym  

a   

2. ………………………………………………….………………………………………. 

z siedzibą w …………………........………………………………………………………....... 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

§ 1 

Przedmiot realizacji 

Strony zgodnie ustalają, iż dokumenty przetargowe stanowią integralną część składową 

niniejszej umowy a mianowicie: 

     1/ oferta wykonawcy, 

     2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

             3/ Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Stacji 

Uzdatniania Wody w m. Cielądz wraz z budową i przebudową wodociągu oraz budową 

kanalizacji sanitarnej” realizowanego w ramach operacji: „Poprawa gospodarki  

wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody 

oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i 

przebudową sieci kanalizacyjnej” z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został  w programie funkcjonalno-

użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne budowy Stacji  

Uzdatniania Wody w miejscowości Cielądz w systemie zaprojektuj-wybuduj wraz z 

niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania obiektami. W skład projektu wchodzą 

następujące części: 

1) Projekt architektoniczno – budowlany (budynek SUW, zbiorniki magazynowe, 

ogrodzenie, zagospodarowanie terenu), 
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2) Projekt technologiczno – sanitarny, 

3) Projekt elektryczny, 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i warunkami 

geologicznymi  oraz oświadcza, że dysponuje wszelką niezbędną wiedzą dotyczącą 

warunków wykonania i ryzyk, jakie mogą mieć wpływ na realizację robót. 

5. Zakres podstawowy umowy obejmuje również roboty nie objęte dokumentacją 

przetargową, a niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania dokumentów koniecznych do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz do wystąpienia w imieniu 

zamawiającego ze stosownym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Wymagany termin realizacji zadania: 

1. Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia  25.11.2018 r. 

Przez termin „zakończenie całości robót” rozumie się uzyskanie i przekazanie 

Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zakończenie wszelkich robót 

budowlanych bez usterek, wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego oraz przekazanie 
kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Za 

potwierdzenie odbioru całości robót bez zastrzeżeń, usterek i wad uznaje się protokół odbioru 

końcowego robót, stwierdzający brak zastrzeżeń, usterek i wad podpisany przez komisję 

odbioru końcowego. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie musi być 

załącznikiem do protokołu odbioru końcowego robót. 

Wymagane umową terminy: 
a) termin zakończenia robót budowlanych – do 31.10.2018 r. 

b) termin przekazania kompletnej dokumentacji, inwentaryzacji powykonawczej i 

kosztorysu powykonawczego – do 07.11.2017 r. 

c) termin uzyskania i przekazania Inwestorowi pozwolenia na użytkowanie – do 

15.11.2018 r. 
d) termin „zakończenia całości robót”  - do 25.11.2017 r. 

e) termin wykonania projektów - 90 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w oparciu o uzgodnione i 

zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego: a) koncepcję; b) projekt budowlany i 

wykonawczy c) harmonogram rzeczowo – finansowy; d) plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; e) projekt organizacji budowy, przedłożone przez Wykonawcę. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży aktualizację harmonogramu i uzyska akceptację 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania żądania. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, 

jeżeli roboty zostaną odebrane bez usterek. Warunkiem dokonania odbioru przez 

Zamawiającego jest przedłożenie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów 

wymaganych przepisami prawa budowlanego i ogólnie obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności atestów, aprobat, certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów 

zgodności lub deklaracji zgodności, świadectw pochodzenia itd. 
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5. Prace nieprzewidziane lub pominięte w dokumentacji projektowej, pozostające w 

bezpośrednim związku z wykonywanymi robotami budowlanymi i wpływające na czas 

wykonania zamówienia nie mają wpływu na termin wykonania zamówienia. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

 

 1  Wykonawca jest zobowiązany do: 

 1.1  uzyskania mapy do celów projektowych w wymaganych formach i ilościach 

egzemplarzy, niezbędne do spełnienia warunku zapisanego w pkt. 1.6. 

 1.2  wykonania wszelkich innych badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień a także innych 

prac niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych do 

spełnienia warunku zapisanego w pkt. 1.6.; 

 1.3  wykonania koncepcji projektowej inwestycji wraz z ich wizualizacją komputerową  

 1.3.1  koncepcje powinny zawierać rozwiązania małej architektury oraz architektury 

towarzyszącej 

 1.3.2  w trakcie opracowywania koncepcji, Wykonawca zaprezentuje wykonane prace na 

spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru oraz uwzględni 

wszelkie sugestie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru; 

 1.4  uzyskania zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego oraz przez Inspektora 

Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego; 

 1.4.1  Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia bądź nieakceptacji wykonanych 

koncepcji jeżeli nie będą one spełniać wymogów Zamawiającego bądź jeżeli koszt 

wykonania lub utrzymania zaproponowanych rozwiązań znacząco przewyższa 

możliwości finansowe Zamawiającego; 

 1.5  po zatwierdzeniu koncepcji,  wykonania dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami w wymaganych formach i ilościach egzemplarzy, 

niezbędnych do spełnienia warunku zapisanego w pkt. 1.6. nie mniej jednak niż w 5 egz. 

papierowych oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej; 

 1.5.1  w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 

uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiającym i Menadżerem 

Inwestycji, na których zobowiązany będzie do przedstawienia postępu w realizacji 

umowy a także przedstawi i skonsultuje zakres proponowanych rozwiązań projektowych; 

 1.5.2  spotkania koordynacyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej 

niż co 4 tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego; 

 1.5.3  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian 

w prezentowanych materiałach w trakcie spotkań koordynacyjnych; 

 1.5.4  Wykonawca uwzględni wszystkie sugestie i prośby Zamawiającego oraz Menadżera 

Inwestycji; 

 1.6  pozyskania wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji itp. w zakresie niezbędnym 

do uzyskania decyzji administracyjnych, pozwalających na realizację inwestycji, 

w szczególności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 
 1.7  zatrudnienia osoby kierującej robotami budowlanymi posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje; 

 1.8  poinformowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wymogach dotyczących osób 

nadzorujących budowę; 
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 1.9  zgłoszenia rozpoczęcia budowy; 

 1.10  wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożenie i uzyskanie jego 

akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych (harmonogram 

musi posiadać rozbicie na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane); 

 1.11  odbiory robót zanikających; 

 1.12  sporządzenia dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz. 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej; 

 1.13  Uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
 2  Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z projektem technicznym i 

zasadami wiedzy technicznej. Powinien także zapewnić kompetentne kierownictwo 

budowy, siłę roboczą, materiały i sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty 

niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to 

wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie z nich 

wnioskowane; 

 3  Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne 

(zabezpieczenie i właściwe oznakowanie budowy zgodnie z przepisami); 

 4  Wykonawca musi uzyskać akceptację materiałów budowlanych przez Inspektora 

Nadzoru przed ich wbudowaniem; 

 5  Wykonawca ma obowiązek informowania inspektorów nadzoru o terminie robót 

ulegających zakryciu, zanikających oraz o terminie prób, odbiorów częściowych itp.; 

 6  W przypadku gdy inspektor nadzoru nie zostanie poinformowany o w/w faktach 

Wykonawca ma obowiązek wykonać odkrywki zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru 

umożliwiające zbadanie robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

 7  Jeżeli całość robót zostanie ukończona i przejdzie pozytywnie przewidziane próby 

końcowe oraz uzyskana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca 

powiadamia Zamawiającego jednocześnie przedstawiając pisemne zobowiązanie 

odnośnie usunięcia ewentualnych wad w okresie gwarancji i rękojmi, co stanowi 

podstawę do zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Odbiór winien 

być zakończony w terminie umownym; 

 8  Wykonawca jest zobligowany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą w celu jej weryfikacji nie później niż na 7 dni przed terminem 

zakończenia całości robót; 

 9  Termin „zakończenia całości robót” jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego i 

okresu rękojmi; 
 10  Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając 

przeszkód komunikacyjnych, a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz 

śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji 

odpadów w szczególności przepisów z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013r. Poz. 21 ze zm.). Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

utylizację w/w; 

 11  Wykonawca oświadcza, że zna treść umowy o dofinansowanie projektu nr 00042-

65150-UM0500053/17 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 zawartej w dniu 21 lipca 2017 r.,i nie będzie powoływał się na jej niezrozumienie 

i jest świadomy warunków na jakich zostało przyznane dofinansowanie Zamawiającemu 
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oraz że ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym do wysokości 100% 

utraconego dofinansowania, w szczególności poprzez zwrot Zamawiającemu 

równowartości utraconej kwoty w sytuacji gdy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub osób/podmiotów za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

Zamawiający utraci dofinansowanie lub zostanie zobowiązany do jego zwrotu, przede 

wszystkim z powodu nienależytego lub nieterminowego wykonania niniejszej umowy 

w zakresie zakończenia robót budowlanych, braku, nienależytego lub nieterminowego 

przekazania kompletnej dokumentacji, inwentaryzacji powykonawczej, kosztorysu 

powykonawczego lub pozwolenia na użytkowanie; 

 12  Wykonawca jest zobligowany do udostępnienia Zamawiającemu lub Menadżerowi 

Inwestycji dziennika budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub Menadżera 

Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania żądania. 

 13   

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do : 

1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami 

administracyjnymi, zaprojektuj i wybuduj. 

2) zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru oraz rozpoczęcia budowy 

do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami, 

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

4) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,   

5) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w 

których takie współdziałanie będzie konieczne, 

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym 

prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

7) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 

8) zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy 

wynikających z dokumentacji projektowej, Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 

dni od daty stosownego wpisu w Dokumentacji Budowy zająć pisemne stanowisko w 

przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu 

umowy o okres opóźnienia. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie 

wykonany przedmiot zamówienia cenę zgodną z ofertą Wykonawcy wynoszącą:  

      netto:  …………………….…zł (słownie: ………………………………………. 

Złotych) brutto (z VAT): …………………….. zł 

(słownie:………………………………….. złotych) 

2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie 

ryczałtowej, z zastrzeżeniem postanowień określonych w  ust. 3. 
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3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a 

niewynikające z dokumentacji projektowej, których pomimo usilnych starań wykonawca 

nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy 

pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki przewidzianym dla 

udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie: 

a) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 

przez nich faktur oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców,  

 

§ 6 

Warunki płatności 
1. Rozliczenie za wykonane roboty: 

a) Zamawiający przewiduje rozliczenie za całość robót. Podstawą do wystawienia 

faktury będzie protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego, wykonawcy i inspektora nadzoru 

b) w przypadku, gdy określone roboty wykonywane były przez  podwykonawców, 

wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez 

każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót 

wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia 

należnego z tego tytułu podwykonawcy. 

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały zakres robót. 

Protokół odbioru końcowego będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury 

Vat. 

3. Zapłata za wystawioną fakturę nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora nadzoru. 

4. Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy  nr.……………………………  w oparciu o 

fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 

bezusterkowo odebrany przedmiot umowy. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi 

robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy: 

1) ...................................................... …………………………………………… 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 4 powyżej. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przed łożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Wyłącza się z tego obowiązku umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy/usługi, których wartość nie 

przekracza 50.000 zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9  powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12  powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 6, 9, 11 powyżej przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

15. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec  

Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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16. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego 

paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu 

wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców po wyższych ustaleń aż 

do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

17. Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub   dalszym podwykonawcom, w kwocie 3.500 zł. 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w kwocie 1000 zł 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w kwocie 1500 zł 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w kwocie 

1000 zł. 

18. W przypadkach, w którym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

przedkłada zamawiającemu lub wykonawcy kserokopię umowy o podwykonawstwo, 

przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo. 

 

§ 8 

Osoby funkcyjne budowy 

1. Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą 

powołane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy: 

1) inspektor nadzoru – Pan …….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………….  

Inspektorzy nadzoru co na wezwanie zamawiającego ma obowiązek wizytowania 

budowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

1) kierownik budowy Pan ……….. posiadający uprawnienia budowlane nr 

………… powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.  

3.  Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest Pan …………………………… tel. 

…………. 

 

§ 9 

Odbiór robót 
1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez wykonawcę będą przedmiotem  odbioru 

końcowego. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 10 dni od 

daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru. 

3. Przed odbiorem końcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin 

usunięcia usterek, 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania 

odbioru do czasu ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 

nadmiernych kosztów,  Zamawiający może  żądać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio 

wadliwych robót. 

7. Do dokonania odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia 

poczynione w trakcie odbioru. 

§ 10 

Gwarancje 

1. Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może 

dochodzić kar umownych jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy 

poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz podwykonawcy 

usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego. 

2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego przyjęcia 

przedmiotu umowy i wynosi … . 

3. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad 

i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu 

gwarancyjnego i okresu rękojmi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili 

upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót i 

podlegał z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 11. Zamawiający 

ma prawo również w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usunąć wady i 

usterki, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę potrącając należność z 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12 

umowy. Gdy koszty usunięcia usterek przewyższają wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w terminie 7 dni od 

daty przekazania mu faktury. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad 

i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu 

gwarancyjnego i okresu rękojmi. 

8. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z winy Wykonawcy 

uszkodzenie wykonanych już robót Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub 

zostanie obciążony jej kosztami. 
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9. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegają 

naprawie na jego koszt. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych. 

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – 3% wartości umowy 

brutto, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP. 

2) za nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w 

płatności. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca – 10% wartości umowy brutto, 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy - 0,3% wartości umowy brutto, 

3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie 

gwarancji – 0,3 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po 

upływie dnia, w którym miało nastąpić usunięcie wady i usterki. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary 

umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do 

umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy w 

rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych:            

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana   numeru rachunku bankowego),                                                                                                                      

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie 

pisemnego aneksu na następujących warunkach: 

1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych 

w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego 

nowego kluczowego specjalistę. 

2) W przypadku zmiany kluczowego specjalisty  nowy kluczowy specjalista musi 

spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 

3) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia  Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: 
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a) przekazania terenu budowy, 

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych,  innych wymaganych przepisami, do 

których zamawiający był zobowiązany), 

c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w 

dostarczanej dokumentacji projektowej, 

d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób 

dodatkowych nieobjętych umową, 

e)  zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 

4.    Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, 

jeżeli     takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy 

w przypadku: 

1) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

2) osuwisk terenu, 

3) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, 

4) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

5) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód  spowodowanych przez 

lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

6)   niewypałów i niewybuchów, 

7) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz, 

8) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.), 

9)  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie  podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów  infrastrukturalnych. 

5.   Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

1) wstrzymanie robót przez  Zamawiającego, 

2) wstrzymanie robót przez właścicieli gruntu, 

3) konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  

projektowej. 

6. Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania  organów administracji, w 

szczególności: 

1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji,  zezwoleń  itp., 

2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych  decyzji, zezwoleń,  

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

7.  Jeżeli powstały konieczne zmiany  technologiczne, w szczególności : 

1) konieczności zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  

technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby 

niewykonaniem  lub wadliwym  wykonaniem  projektu, 
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2) odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne   

(kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania 

przedmiotu umowy  przy dotychczasowych założeniach  technologicznych, 

3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie podziemnych  urządzeń instalacji  lub  obiektów 

infrastrukturalnych,      

4) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji  

     projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego,  

        wynikających z art. 36a ust.1 Prawo Budowlane. 

Zmiany wskazywane w ust. 7 ppkt. 4  będą wprowadzone wyłącznie w zakresie  

umożliwiającym  oddanie przedmiotu  umowy do użytkowania, a  Zamawiający  może 

ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu  kosztom. Każde ze wskazanych  w ust. 7 ppkt. 

1) – 4)  zmian  może  być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  

przez strony. 

8. Pozostałe zmiany: 

1) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

2) urzędowa zmiana stawki podatku VAT,  

3) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zasadami 

określonymi w siwz i umowie, 

4) konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, nie wskazanej 

w ofercie przez wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi w siwz i 

umowie, 

5) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp, zgodnie z zasadami określonymi 

w siwz. 

6)  rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w 

takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  

pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  

świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w 

związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami, 

7) kolizja z planowanymi  lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty 

inwestycjami – w takim  przypadku  zmiany  w umowie  zostaną ograniczone  

do zmian  koniecznych powodujących  uniknięcie  kolizji, a  wynagrodzenie  

zostanie  ustalone z zachowaniem  zasady opisanej w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i ofercie wykonawcy, 

8)  zmiany  uzasadnione  okolicznościami, o których  mowa w art. 357 KC z 

uwzględnieniem  faktu, że  za rażącą  zostanie uznana strata w wysokości, o  

której mowa w art. 397 Ksh. 

9.  Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać:  
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1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

10.  Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z 

uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie 

której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 

 

§13   
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności: roboty budowlane, wykopy ręczne, roboty brukarskie 

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonujących prace objęte jego zakresem 

– jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisów kodeksu pracy. 

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane 

wyżej czynności.  

3. Wykonawca składa wykaz stanowisk osób oddelegowanych do realizacji zamówienia 

wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed 

przystąpieniem do wykonywania robót. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji 

przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy. 

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do 

umowy (wykonawca przedstawia korektę wykazu stanowisk osób oddelegowanych do 

wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności 

przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o 

którym mowa w ust. 3. W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez 

zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych 

w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi. Zamawiający 

może wskazać Wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczające celem spełnienia 

żądania opisanego w zdaniu poprzednim. 

 

§14 
Ryzyko wykonawcy 

 

1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 

zgodnym z postanowieniami umowy, odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego 

przy realizacji niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody spowodowane przez niego, 



                                                                                                                                          
 

 

 14 

przy usuwaniu wad w ramach gwarancji czy rękojmi, tak wobec Zamawiającego i osób 

trzecich. 

§ 15 

Postanowienia dodatkowe 

1.  Wykonawca wniesie przed  podpisaniem umowy na konto Zamawiającego 8% wartości 

ceny całkowitej zadania zaokrąglonej do pełnych 100 zł podanej w ofercie jako 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tj. …………. zł (słownie: 

……………………) w formie 

............................................................................................................................................... 

2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego 

utrzymywania. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

3. Strony postanawiają, że Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, tj. kwotę 

…… zł w terminie 30 dni od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. 

kwota …… zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie rękojmi za 

wady wykonanych robót budowlanych i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 

okresu gwarancji. 

 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizację robót w terminie określonym w § 2 bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 

1 miesiąc, 

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru, 

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo 

wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 

W przypadku określonym w pkt 1 ppkt 2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje 

obowiązku zapłaty kar umownych przez zamawiającego określonych w § 11 ust. 2 pkt a. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie 

od umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji. 

 

§17 
Zamawiający jest uprawniony do cesji uprawnień wynikających z tej umowy. 

 

§18 
Wykonawca nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek uprawnień wynikających z tej 

umowy  bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§19 
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: przedłużenia 

terminu realizacji, terminów płatności. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę 

postanowień umowy pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla 

Zamawiającego lub (w przypadku zmiany terminu realizacji zadania) wynikać będą z 

okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana 

postanowień umowy może być dokonana tylko poprzez zawarcie pisemnego aneksu 

pomiędzy stronami. 

 

§20 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło i umowy o roboty 

budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1579), a także inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

 

 

 

§21 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego. 
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22 
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

§23 
Umowę niniejszą sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 

2 dla Zamawiającego.  

 

 

 

 

  

WYKONAWCA                                   ZAMAWIAJĄCY 


