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Zatacznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA - wzér

zawarta w dniu ... w Cieladzu pomiedzy Gming Cieladz z siedzibg w
Cieladzu, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy - mgr Pawta Krélaka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — mgr Gabrieli Milczarskiej
zwang dalej Zamawiajagcym

Z SIEAZIDG W oo e

zwang dalej Wykonawca.

W zwigzku z wyborem oferty najkorzystniejszej] w postgpowaniu przetargowym w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa nastepujace]
tresci:

§1
Przedmiot realizacji

Strony zgodnie ustalajg, iz dokumenty przetargowe stanowig integralng czes¢ sktadowa
niniejszej umowy a mianowicie:

1/ oferta wykonawcy,

2/ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3/ Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

4/ Pozwolenie wodno-prawne

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania: zaprojektowanie i
wykonanie rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Poprawa gospodarki
wodno — S$ciekowej na terenie Gminy Cieladz poprzez przebudowe¢ i modernizacje
gminnej oczyszczalni $ciekdw oraz przebudowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Cieladz” realizowanego w ramach operacji: ,,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na
terenie Gminy Cieladz poprzez: budowe stacji uzdatniania wody oraz przebudowe i
modernizacj¢ gminnej oczyszczalni sciekow wraz z budowa 1 przebudowg sieci
kanalizacyjne]” z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony zostat w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

3. Przedmiot zamdéwienia obejmuje kompleksowe rozwigzania techniczne przebudowy i
modernizacji gminnej oczyszczalni Sciekdw oraz przebudowe sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Cieladz w systemie zaprojektuj-wybuduj wraz z niezbednymi do
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prawidlowego jej funkcjonowania obiektami. W sktad projektu wchodzg nastepujace

czesci:

1) Projekt architektoniczno — budowlany (budynek Oczyszczalni Sciekéw, przebudowa
sieci kanalizacyjnej, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu),

2) Projekt technologiczno — sanitarny,

3) Projekt elektryczny,

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy 1 warunkami
geologicznymi oraz oswiadcza, ze dysponuje wszelka niezbedng wiedza dotyczaca
warunkow wykonania 1 ryzyk, jakie mogga mie¢ wptyw na realizacj¢ robot.

5. Zakres podstawowy umowy obejmuje rowniez roboty nie objete dokumentacja
przetargowa, a niezbedne do kompletnego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skompletowania dokumentéw koniecznych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz do wystgpienia w imieniu
zamawiajacego ze stosownym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

§2
Termin realizacji

Wymagany termin realizacji zadania:
1. Rozpoczecie przedmiotu zaméwienia — w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zakonczenie wykonania przedmiotu zamowienia — w terminie do dnia 15.06.2019 r.
Przez termin ,zakonczenie caloSci robo6t” rozumie si¢ uzyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zakonczenie wszelkich robét
budowlanych bez usterek, wad i zastrzezen ze strony Zamawiajacego oraz przekazanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz zinwentaryzacja powykonawcza. Za
potwierdzenie odbioru catosci robét bez zastrzezen, usterek i wad uznaje si¢ protokét odbioru
koncowego robot, stwierdzajacy brak zastrzezen, usterek i wad podpisany przez komisje
odbioru koncowego. Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie oraz wyniki badan
sciekow oczyszczonych wykonane w laboratorium akredytowanym potwierdzajace,
7e jakos$¢ $ciekow oczyszczonych spelnia wymagania okreslone w pozwoleniu wodno-
prawnym Nr SAB.I1.6341.1.20.2013.AW z dnia 27.01.2014 r., ktére muszg by¢
zalacznikiem do protokotu odbioru koncowego robot
Wymagane umow3 terminy:

a) termin zakonczenia robét budowlanych — do 30.04.2019 r.

b) termin przekazania kompletnej dokumentacji, inwentaryzacji powykonawczej i

kosztorysu powykonawczego — do 30.05.2019 r.

c) termin uzyskania i przekazania Inwestorowi pozwolenia na uzytkowanie — do

10.06.2019 r.

d) termin ,,zakonczenia catosci robot” - do 15.06.2019 r.

¢) termin wykonania projektow, o ktérych mowa w § 1, pkt.3 umowy - 90 dni od dnia

podpisania umowy.
3. Realizacja przedmiotu zamoéwienia nastgpowac bedzie w oparciu o uzgodnione i
zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiajacego: a) koncepcje; b) projekt budowlany i
wykonawczy c) harmonogram rzeczowo — finansowy; d) plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia; e) projekt organizacji budowy, przediozone przez Wykonawce. Na kazde zadanie
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Zamawiajacego Wykonawca przedlozy aktualizacje harmonogramu i uzyska akceptacje
Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty otrzymania zadania.

4. Wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ uwaza¢ za zakonczone — odbiér ostateczny,
jezeli roboty zostang odebrane bez usterek. Warunkiem dokonania odbioru przez
Zamawiajacego jest przedlozenie przez Wykonawce wszystkich niezbednych dokumentéw
wymaganych przepisami prawa budowlanego 1 ogélnie obowiazujacymi przepisami, w tym w
szczegblnosci atestow, aprobat, certyfikatow ,,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, §wiadectw pochodzenia itd.

5. Prace nieprzewidziane lub pomini¢te w dokumentacji projektowej, pozostajace w
bezposrednim zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi i1 wplywajace na czas
wykonania zamdéwienia nie maja wplywu na termin wykonania zamdwienia.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1 Wykonawca jest zobowigzany do:
I.1a. Przedstawienia Zamawiajagcemu - do akceptacji harmonogramu  prac
uwzgledniajagcego  wszystkie elementy bedacych przedmiotem umowy  prac,
ze wskazaniem planowanego czasu realizacji oraz przypisanie tym elementom kosztow,
umozliwiajacych rozliczenie pierwszego etapu, zgodnie z warunkami ptatnosci o ktérych
w § 6 pkt. 1 umowy.

1.1 b wykonania wszelkich innych badan, ekspertyz, pomiaréw i uzgodnien a takze innych
prac niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej oraz niezbednych do
spetnienia warunku zapisanego w pkt. 1.6.;

1.2 wykonania koncepcji projektowej inwestycji wraz z ich wizualizacja komputerowa

1.2.1 koncepcje powinny zawiera¢ rozwigzania malej architektury oraz architektury
towarzyszacej

1.2.2 w trakcie opracowywania koncepcji, Wykonawca zaprezentuje wykonane prace na
spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz uwzgledni
wszelkie sugestie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru;

1.3 uzyskania zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiajacego oraz przez Inspektora
Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajacego;

1.3.1 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia badz nieakceptacji wykonanych
koncepcji jezeli nie beda one spelnia¢c wymogéw Zamawiajacego badz jezeli koszt
wykonania lub utrzymania zaproponowanych rozwigzan znaczaco przewyzsza
mozliwosci finansowe Zamawiajacego;

1.4 po zatwierdzeniu koncepcji, wykonania dokumentacji technicznej wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami w wymaganych formach 1 ilosciach egzemplarzy,
niezbednych do spetnienia warunku zapisanego w pkt. 1.6. nie mniej jednak niz w 5 egz.
papierowych oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej;

1.4.1 w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego, na ktérych zobowigzany bedzie do przedstawienia postepu w realizacji
umowy a takze przedstawi i skonsultuje zakres proponowanych rozwigzan projektowych;

1.4.2 spotkania koordynacyjne odbywac si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego, nie rzadziej
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niz co 4 tygodnie oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego;

1.4.3 Wykonawca uwzgledni wszystkie sugestie i prosby Zamawiajagcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego,

1.5 Po uzyskania wszelkich uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji itp. w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji administracyjnych, pozwalajacych na realizacje
inwestycji, w szczegdlnos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

1.6 zatrudnienia osoby kierujacej robotami budowlanymi posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje;

1.7 poinformowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o wymogach dotyczacych os6b
nadzorujacych budowg;

1.8 zgloszenia rozpoczgcia budowy;

1.9 wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedtozenie i uzyskanie jego
akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczgciem robdt budowlanych (harmonogram
musi posiadac rozbicie na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane);

1.10 odbiory robét zanikajacych;

1.11 sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.
oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;j;

1.12 Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

2 Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty zgodnie z projektem technicznym i
zasadami wiedzy technicznej. Powinien takze zapewni¢ kompetentne kierownictwo
budowy, site robocza, materiaty isprzet iinne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty
niezb¢dne do wykonania oraz usuni¢cia wad w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione w dokumentach kontraktowych lub moze by¢ logicznie znich
wnioskowane;

3 Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robdt,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne
(zabezpieczenie i wlasciwe oznakowanie budowy zgodnie z przepisami);

4 Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje materiatéw budowlanych przez Inspektora
Nadzoru przed ich wbudowaniem;

S5 Wykonawca ma obowigzek informowania inspektorow nadzoru o terminie robdt
ulegajacych zakryciu, zanikajacych oraz o terminie préb, odbioréw cze¢sciowych itp.;

6 W przypadku gdy inspektor nadzoru nie zostanie poinformowany o w/w faktach
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ odkrywki zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru
umozliwiajace zbadanie robét, a nast¢gpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego;

7 Jezeli calo$¢ robét zostanie ukonczona i przejdzie pozytywnie przewidziane préby
koncowe oraz uzyskana zostanie decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca
powiadamia Zamawiajacego jednoczesnie przedstawiajgc pisemne zobowigzanie
odno$nie usuni¢cia ewentualnych wad w okresie gwarancji 1rgkojmi, co stanowi
podstawe do zgloszenia do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia. Odbiér winien
by¢ zakonczony w terminie umownym;

8 Wykonawca jest zobligowany przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawcza w celu jej weryfikacji nie pdézniej niz na 7 dni przed terminem
zakonczenia calosci robot;

9 Termin ,,zakonczenia calosci robot” jest data rozpoczecia okresu gwarancyjnego i
okresu rekojmi;

10 Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materialty 1 urzadzenia nie stwarzajac
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przeszkéd komunikacyjnych, a takze na wtasny koszt usuwac¢ wszelkie odpady oraz
Smieci z terenu budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji
odpadéw w szczegdlnosci przepiséw z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
z 2013r. Poz. 21 ze zm.).

11 Wykonawca os$wiadcza, ze zna tres¢ umowy o dofinansowanie projektu nr 00042-
65150-UMO0500053/17 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020 zawartej w dniu 21 lipca 2017 r., 1 nie bedzie powotywat si¢ na jej niezrozumienie
i jest Swiadomy warunkéw na jakich zostato przyznane dofinansowanie Zamawiajagcemu
oraz ze ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa przed Zamawiajagcym do wysokosci 100%
utraconego  dofinansowania, w szczegdlnosci poprzez zwrot Zamawiajacemu
rOwnowartosci utraconej kwoty w sytuacji gdy zprzyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub oséb/podmiotéw za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
Zamawiajacy utraci dofinansowanie lub zostanie zobowigzany do jego zwrotu, przede
wszystkim z powodu nienalezytego lub nieterminowego wykonania niniejszej umowy
w zakresie zakonczenia rob6t budowlanych, braku, nienalezytego lub nieterminowego
przekazania kompletnej dokumentacji, inwentaryzacji powykonawczej, kosztorysu
powykonawczego lub pozwolenia na uzytkowanie;

12 Wykonawca jest zobligowany do udostgpnienia Zamawiajagcemu lub inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dziennika budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty otrzymania
zadania.

13 Zgtoszenia os6b pelnigcych obowiazki inspektora nadzoru oraz rozpoczecia budowy do
wilasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie okreslonym przepisami,

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi, zaprojektuj i wybudu;.

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) udzielania Wykonawcy biezacych informacji dotyczacych obiektu,

4) statej wspolpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okre$lenie tych sfer, w
ktorych takie wspoétdziatanie bedzie konieczne,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze 1 zakresie zapewniajagcym
prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy przez Wykonawce,

6) odebrania wykonanych robo6t zrealizowanych zgodnie z umowa,

7) zaptaty wykonawcy za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie
wykonany przedmiot zamoéwienia cen¢ zgodng z oferta Wykonawcy wynoszaca:
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NEtO: ot zb  (slownie: ..o
Zotych) brutto (z VAT): z1
(Stownie:......coovii ztotych)

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostato w formie
ryczattowej, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w ust. 3.

Jezeli w trakcie realizacji zamdéwienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, a
niewynikajace z dokumentacji projektowej, ktérych pomimo usilnych staran wykonawca
nie mogt przewidzie¢, beda one rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej umowy
pomiedzy wykonawcg, a Zamawiajagcym w trybie z wolnej reki przewidzianym dla
udzielania zaméwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw,

§6

Warunki platnosci

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone w dwodch
transzach:

- I transza w wysokosci 500.000 zt brutto (w tym podatek VAT 23%) ptatna w
terminie do 28 lutego 2019 r. po wykonaniu i odbiorze czeSciowym I etapu
wynikajagcego z przedstawionego harmonogramu ( ustalenie zakresu prac po
sporzadzeniu harmonogramu prac),

- II transza w wysokosci ......... zt brutto ( w tym podatek VAT 23%) ptlatna po
realizacji 1 odbiorze catosci prac w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Rozliczenie za wykonane roboty:
a) Zamawiajacy przewiduje rozliczenie rob6t w dwoéch etapach. Podstawa do
wystawienia faktur bedzie protokét odbioru cze$ciowego i1 protokét odbioru
koncowego roboét, podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego, wykonawcy i
inspektora nadzoru
b) w przypadku, gdy okreslone roboty wykonywane byty przez — podwykonawcow,
wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez
kazdego z podwykonawcow catego naleznego mu z tytutu wykonania tych robot
wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu petnej kwoty wynagrodzenia
naleznego z tego tytutu podwykonawcy.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czg¢sciowego bedzie 1 etap wynikajacy
z przedstawionego harmonogramu, a przedmiotem odbioru koncowego bedzie caly zakres
robét. Protokoty odbioru bedg podstawg dla Wykonawcy do wystawienia faktur VAT.
Wykonawca oswiadcza, iz platnosci z tytulu wykonania przedmiotu umowy beda
dokonywane na rachunek bankowy nr

§7
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Podwykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty sitami wilasnymi, poza nastgpujacymi
robotami, ktére wykona za pomocg podwykonawcy:
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajagcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgltoszenie pisemnego sprzeciwu do przed tozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Wylacza si¢ z tego obowigzku umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy/ustugi, ktérych warto$¢ nie
przekracza 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg
kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, 6, 9, 11 powyzej przedktadajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

15. Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym stopniu
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

16. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego
paragrafu upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbgdnych krokéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow po wyzszych ustalen az
do odstgpienia od umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy wiacznie.

17. Ustala si¢ wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w kwocie 3.500 zt.

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w kwocie 1000 zt

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w kwocie 1500 zi

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kwocie
1000 zt.

18. W przypadkach, w ktérym wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada zamawiajagcemu lub wykonawcy kserokopi¢ umowy o podwykonawstwo,
przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo.

§8
Osoby funkcyjne budowy
1. Zamawiajacy wskazuje nastgpujgce osoby procesu inwestycyjnego na budowie, ktére beda
powotane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy:

1) inspektor nadzoru — Pan ........ posiadajacy uprawnienia budowlane nr .............
Inspektorzy nadzoru na wezwanie zamawiajgcego ma obowigzek wizytowania
budowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
1) kierownik budowy Pan .......... posiadajacy uprawnienia budowlane nr

............ powotlany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.
3. Ze strony Zamawiajacego osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawca w sprawach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy jest Pan .....................ll tel.
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§9
Odbior robot

. Strony uzgadniaja, ze roboty wykonane przez wykonawce bedg przedmiotem odbioru

koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét — w ciggu 10 dni od

daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez wykonawce potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

. Przed odbiorem koncowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajagcemu

dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajagcy ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuni¢cia, wyznaczajac réwnoczesnie termin
usunigcia usterek,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia , Zamawiajagcy moze zazadad
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Ponadto, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zadac
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady sg nieistotne i1 nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad, zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koncowego

przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
§10
Gwarancje

. Jedynym gwarantem nalezytego wykonania umowy, od ktérego Zamawiajacy moze

dochodzi¢ kar umownych jest Wykonawca. Dziatajacy na zlecenie Wykonawcy
poddostawcy materiatow, wyrobéw budowlanych, urzadzen i ustug oraz podwykonawcy
ustug nie s3 w tym zakresie strong dla Zamawiajgcego.

Okres gwarancyjny liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego przyjecia
przedmiotu Umowy i Wynosi ... .

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia w ramach gwarancji i rekojmi wszystkich wad
i usterek, o ktérych zostal zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego i okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad i usterek na wtasny koszt w ciggu 14 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego w przedmiocie wystgpienia usterek.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w w/w terminie, od chwili
uplywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawal w zwloce co do zakonczenia robot i



1.

promuje

* 2ok
*/ h* :rogram
o

Wiejskich
na lata 2014-2020

tadzkie

podlegat z tego tytulu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 11. Zamawiajacy
ma prawo réwniez w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usung¢ wady i
usterki, a poniesionymi kosztami w cato$ci obcigzy¢ Wykonawce potracajac naleznos¢ z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 12
umowy. Gdy koszty usunigcia usterek przewyzszaja warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dodatkowo obcigzy Wykonawce
poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty w terminie 7 dni od
daty przekazania mu faktury.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia w ramach gwarancji i rekojmi wszystkich wad
1 usterek, o ktorych zostal zawiadomiony przez Zamawiajacego przed uptywem okresu
gwarancyjnego i okresu rgkojmi.
W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji prac nastgpito z winy Wykonawcy
uszkodzenie wykonanych juz rob6t Wykonawca dokona na swoéj koszt naprawy lub
zostanie obcigzony jej kosztami.
Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegaja
naprawie na jego koszt.
§11
Kary umowne

Strony ponosza odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.
Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy nastepujace kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego — 3% wartosci umowy
brutto, z wyjatkiem okolicznos$ci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.
2) za nieterminowe ptacenie faktur w wysokos$ci odsetek ustawowych za zwtoke w

ptatnosci.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — 3% warto$ci umowy brutto,
2) za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia zakonczenia robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy - 0,3% wartosci umowy brutto,
3) za nieterminowe usuni¢cie wad 1 usterek, stwierdzonych przy

odbiorze i w okresie gwarancji — 0,3 % warto$ci umowy brutto za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia po uptywie dnia, w ktérym mialo nastapi¢ usunigcie wady i
usterki.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajacego kary
umowne do wysokos$ci uzasadnionych rzeczywiscie poniesionych strat.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajagcemu kar umownych
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§12
Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

10
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Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie do
umowy postanowien niekorzystnych dla Zamawiajacego. Nie stanowi zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamdéwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0os6b wskazanych do kontaktéw miedzy

Stronami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu na nastgpujacych warunkach:

1) Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych
w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego
nowego kluczowego specjaliste.

2) W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty.

3) Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas
opdznienia Zamawiajgcego, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nastepujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,

b) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych umowa,

¢) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie.

Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
przypadku:

1) zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

2) osuwisk terenu,

3) szczegllnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdot budowlanych, przeprowadzanie préb 1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

4) sity wyzszej, kleski zywiotlowej,

5) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez
lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

6) niewypalow i niewybuchodw,

7) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz,

8) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

9) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych.

Jezeli wystapig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego, w szczegolnosci:
1) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,
2) wstrzymanie rob6t przez wiascicieli gruntu,

6. Jezeli powstaty konieczne zmiany technologiczne, w szczegdlnosci :

11
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1) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

2) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych,

3) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust.1 Prawo Budowlane.

Zmiany wskazywane w ust. 7 ppkt. 3 beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies$¢ ryzyko zwiekszanym z tego powodu kosztom. Kazde ze wskazanych w ust. 7 ppkt.
1) — 3) zmian moze by¢ powigzane ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych
przez strony.

8. Pozostale zmiany:

1) konieczno$¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

2) urzegdowa zmiana stawki podatku VAT,

3) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zasadami
okreslonymi w siwz i umowie,

4) koniecznos$¢ realizacji przez podwykonawce czesci zamdwienia, nie wskazanej
w ofercie przez wykonawce, zgodnie z zasadami okreslonymi w siwz i
umowie,

5) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z zasadami okreslonymi
W SIWZ.

6) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy — w
takim przypadku  wynagrodzenie przysluguje  wykonawcy  zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca ponidst w
zwiazku z wynikajagcymi z umowy planowaniami $wiadczeniami,

7) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie
zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdéwienia i ofercie wykonawcy,

8) zmiany wuzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 KC z
uwzglednieniem faktu, Zze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o
ktérej mowa w art. 397 Ksh.

9. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

12
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1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

10. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej 1 wilasciwie umotywowanej (protokét wraz z
uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktadzie
ktérej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§13

1. Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia minimum 2 oséb na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynno$ci: roboty budowlane, wykopy reczne, roboty
brukarskie w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia wykonujgcych prace objete jego
zakresem — jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w przypadku
oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 os6b niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 40,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania zaméwienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci
przy realizacji zamdéwienia s3 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace.

3. Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace osob realizujacych
zamOwienie. Zamawiajacy moze wskaza¢ Wykonawcy jakie dowody uzna za
wystarczajace celem spetnienia zadania opisanego w zdaniu poprzednim.

§14
Ryzyko wykonawcy

1. Za wykonanie robot zgodnie z umowa 1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
zgodnym z postanowieniami umowy, odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane przez niego
przy realizacji niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody spowodowane przez niego,
przy usuwaniu wad w ramach gwarancji czy rekojmi, tak wobec Zamawiajacego i osob
trzecich.

§ 15
Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy na konto Zamawiajacego 5%
wartosci ceny catkowitej zadania zaokraglonej do petnych 100 zt podanej w ofercie jako
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj.  ............. zt  (stownie:
........................ ) W formie
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2. Zamawiajagcy wyraza zgod¢ na zmian¢ formy zabezpieczenia w trakcie jego
utrzymywania. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacy zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, tj. kwote
...... zZt w terminie 30 dni od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy, natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
kwota ...... zl pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego jako zabezpieczenie r¢kojmi za
wady wykonanych robét budowlanych i zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu gwarancji.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacje robot w terminie okreslonym w § 2 bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na piSmie,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz
1 miesiac,

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru,

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania.

W przypadku okreslonym w pkt 1 ppkt 2-5, odstgpienie nastapi z winy lezacej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje
obowiazku zaptaty kar umownych przez zamawiajgcego okreslonych w § 11 ust. 2 pkt a.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nast¢pujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego nieodplatnie sporzadzi szczegdélowy protokét
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie
od umowy,

3) Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow,

konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nie objetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie
nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na wilasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Wykonawcy przystuguje prawo zadania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji.
§17
Zamawiajacy jest uprawniony do cesji uprawnien wynikajacych z tej umowy.

§18
Wykonawca nie jest uprawniony do cesji jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z tej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§19
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie: przedluzenia
terminu realizacji, termindw ptatno$ci. Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zmiang
postanowienh umowy pod warunkiem, ze zmiany te nie beda niekorzystne dla
Zamawiajacego lub (w przypadku zmiany terminu realizacji zadania) wynika¢ beda z
okolicznosci nieprzewidzianych 1 niezawinionych przez Wykonawce. Zmiana
postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko poprzez zawarcie pisemnego aneksu
pomiedzy stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o dzietlo i umowy o roboty
budowlane oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm. ), a takze inne wlasciwe dla przedmiotu umowy.

§21
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie
sadoéw powszechnych, wtasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

§22
Zmiany tre$ci niniejsze] umowy wymagaja formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

§23

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i
2 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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