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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia, zlokalizowanego w obrębie 

Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz na działkach nr 317/1, 318/1, 319/1. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:  

Gmina Cielądz 

Cielądz 59 

96-214 Cielądz 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia. Ogólny zakres robót: 

A. Ogólna specyfikacja techniczna 

B. Roboty rozbiórkowe 

C. Wykonanie wykopów w gruntach II kategorii 

D. Zbrojenie 

E. Betonowanie konstrukcji 

F. Roboty murowe 

G. Izolacje 

H. Stolarka okienna i drzwiowa 

I. Elewacja z dociepleniem 

J. Posadzki 

K. Roboty tynkarskie i okładzinowe 

L. Roboty Malarskie 

M. Dostawa i montaż podnośnika dźwigowego dla osób niepełnosprawnych 

N. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 

 

1.3.2. Wykaz prac remontowo-budowlanych 

a) Roboty rozbiórkowo-demontażowe 

- Rozbiórka istniejącej boazerii na ścianach w holu 

- Demontaż istniejących lamp oświetleniowych w holu i pom. WC  

- Demontaż gniazd i włączników oświetlenia w holu i pom. WC 

- Demontaż armatury sanitarnej w istniejących pomieszczeniach WC wraz z podejściami 

do tych urządzeń 

- Demontaż istniejących grzejników w pomieszczeniach WC  

- Demontaż istniejących parapetów w pomieszczeniach WC  

- Skucie płytek w istniejących łazienkach 

- Demontaż drzwi w całym obiekcie wraz z wykuciem ościeżnic 



 

- Demontaż okienka podawczego przy istniejącej recepcji 

- Demontaż istniejących umywalek w gabinetach wraz z podejściami  

- Skucie płytek przy istniejących umywalkach zlokalizowanych w gabinetach lekarskich 

- Demontaż istniejących wykładzin w całym lokalu przychodni zdrowia 

- Rozbiórka terakoty w pom. WC 

- Rozbiórka ścian działowych od WC 

- Rozbiórka fragmentów ścian pomiędzy gabinetami lekarskimi  

- Poszerzenie otworów drzwiowych w całym lokalu przychodni zdrowia 

- Zeskrobanie lamperii w pomieszczeniach gabinetów lekarskich  

- Zeskrobanie farb emulsyjnych w całym lokalu  

- Wykucie otworu do pomieszczenia gabinetu lekarskiego  

- Demontaż okna w gabinecie lekarskim 

 

b) Roboty remontowo-budowlane 

- Wymurowanie ścian działowych wydzielających pomieszczenia WC, recepcję i pom. 

socjalne oraz wymurowanie ścian pomiędzy  gabinetami lekarskimi 

- Zamurowanie okienka podawczego w pomieszczeniu istniejącej recepcji  

- Częściowe zamurowanie okna w gabinecie lekarskim  

- Montaż nowego okna do ww. gabinetu lekarskiego 

- Montaż parapetu wewnętrznego i zewnętrznego  

- Wykonie nowych podejść do projektowanych urządzeń sanitarnych w WC i do 

umywalek w gabinetach lekarskich 

- Wykonanie nowej instalacji oświetleniowo – gniazdkowej w pomieszczeniach WC, 

recepcji i pomieszczeniu socjalnym  

- Tynkowanie nowych ścian działowych  

- Oblicowanie ścian płytką (glazurą) w pomieszczeniach WC i pomieszczeniu socjalnym 

oraz przy umywalkach w gabinetach lekarskich  

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w całym lokalu wraz zagruntowaniem 

ścian 

- Montaż armatury sanitarnej w pom. WC i umywalek w gabinetach lekarskich i pom. 

socjalnym 

- Montaż nowych grzejników w pomieszczeniach WC 

- Montaż drzwi w całym lokalu przychodni zdrowia 

- Montaż drzwi wejściowych w profilu aluminiowym 

- Ułożenie płytek gres na podłodze w całym lokalu przychodni zdrowia 

- Wykonanie cokołu przypodłogowego z płytek gres 

- Montaż nowych lamp oświetleniowych  w pomieszczeniach WC, recepcji i 

pomieszczeniu socjalnym  

- Montaż nowych kratek wentylacyjnych  

- Montaż akcesoriów sanitarnych tj. dozowniki mydła, uchwyty na ręczniki i papier 

toaletowy 

- Montaż pochwytu na korytarzu (holu) i odboju na wys. 90cm w holu 

- Oznakowanie BHP (tabliczki informacyjne) 



 

 

c) Roboty remontowo-budowlane: wiatrołap, chodnik, podnośnik dźwigowy 

- Demontaż istniejącego chodnika  

- Demontaż istniejącej furtki i fragmentu ogrodzenia  

- Rozbiórka istniejących schodów i istniejącego balkonu 

- Wykonanie nowego wiatrołapu w konstrukcji żelbetowej wraz ze schodami 

- Montaż obustronnej balustrady na schodach zewnętrznych 

- Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej w wiatrołapie 

- Wykonanie fundamentu pod podnośnik dźwigowy 

- Wykonanie zasilenia podnośnika 

- Montaż podnośnika dźwigowego dla osób niepełnosprawnych  

- Wykonanie nowego chodnika 

- Montaż nowej furki i fragmentu ogrodzenia przy furtce 

- Namalowanie linii wydzielających miejsce parkingowe dla niepełnosprawnego 

 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót 

Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 

 

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.5. Definicje 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej 

poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 

szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty 

budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować 

roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 

wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 

wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, 

produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 

opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i 

obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 

budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 

technicznym, o jakich Zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 

szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i 

elementów tworzących te roboty; 



 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w 

celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 

obowiązkowe. 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy 

europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia. „istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane. 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury 

Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a 

także odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe itp. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 



 

 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 

urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 

i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i SST. 

Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 



 

Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 

zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i 

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 

personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 

gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 



 

 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowią działki nr 317/1, 318/1, 319/1 zlokalizowane w obrębie Sierzchowy 

Kolonia, 96-214 Cielądz, powiat rawski. 

Ze względu na charakterystykę budynku Wykonawca musi zapoznać się z terenem budowy 

oraz uwzględnić naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na 

prowadzenie robót. 

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz 

teren przeznaczony na zaplecze budowy zostaną wskazane podczas przekazania placu 

budowy. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

a) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 

b) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia, użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 

realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 



 

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 

sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 

ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoż.  

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 

realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 

szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 



 

 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robót, 

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami, zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt powinien 

zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie 



 

dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia, szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

 

2.4.1. Dziennik robót 

Dziennik robót jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 

budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 

zapis do dziennika powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 

która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne 

dokumenty załączane do dziennika powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 

datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności 

w dzienniku robót powinny być zapisywane następujące informacje: 

a) data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

c) zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

e) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

g) komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

i) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych, 



 

 

j) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych, 

l) szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

m) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

n) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

o) wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

p) inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 

na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy 

zawiera również: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne, 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) opinie ekspertów i konsultantów, 

g) korespondencje dotyczącą budowy 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy, oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 



 

 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

a) rysunki robocze, 

b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

c) dokumentacja powykonawcza, 

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 

się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy 

w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 

(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych 

ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 

dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 

wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 

przewodnie, zawierające następujące informacje: 

a) nazwa inwestycji, 

b) nr umowy, 

c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

d) tytuł dokumentu, 



 

 

e) numer dokumentu lub rysunku, 

f) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja, 

g) numer rozdziału i pozycji specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 

h) data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził, oraz 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót, oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, 

Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 



 

do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy 

udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 

przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 

jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 

czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 



 

 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 

tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów 

i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy 

na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 



 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 

szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia 

podczas robót. 

 

6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym wcześniej. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 



 

 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający 

realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę 

do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 



 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 

pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to zleci on Wykonawcy lub 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez wykonawcę. 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 

się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 

przejściowej faktury. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 

punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 



 

 

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. Odbiory robót, zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie 

określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

Wzór protokołu odbioru elementów dołączono na końcu ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

9. PZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

9.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 



 

B. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV – 45111100-9, 54111220-6 

 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
rozbiórek przy realizacji rozbudowy z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach. 
 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prac rozbiórkowych  obejmują: 

- Rozbiórka istniejącej boazerii na ścianach w holu 

- Demontaż istniejących lamp oświetleniowych w holu i pom. WC  

- Demontaż gniazd i włączników oświetlenia w holu i pom. WC 

- Demontaż armatury sanitarnej w istniejących pomieszczeniach WC wraz z podejściami 

do tych urządzeń 

- Demontaż istniejących grzejników w pomieszczeniach WC  

- Demontaż istniejących parapetów w pomieszczeniach WC  

- Skucie płytek w istniejących łazienkach 

- Demontaż drzwi w całym obiekcie wraz z wykuciem ościeżnic 

- Demontaż okienka podawczego przy istniejącej recepcji 

- Demontaż istniejących umywalek w gabinetach wraz z podejściami  

- Skucie płytek przy istniejących umywalkach zlokalizowanych w gabinetach lekarskich 

- Demontaż istniejących wykładzin w całym lokalu przychodni zdrowia 

- Rozbiórka terakoty w pom. WC 

- Rozbiórka ścian działowych od WC 

- Rozbiórka fragmentów ścian pomiędzy gabinetami lekarskimi  

- Poszerzenie otworów drzwiowych w całym lokalu przychodni zdrowia 

- Zeskrobanie lamperii w pomieszczeniach gabinetów lekarskich  

- Zeskrobanie farb emulsyjnych w całym lokalu  

- Wykucie otworu do pomieszczenia gabinetu lekarskiego  

- Demontaż okna w gabinecie lekarskim 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST  

2 MATERIAŁY  
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji z ustawą 



 

 

3 SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

a) młotami wyburzeniowymi, 
b) młotami kującymi, 
c) odkurzaczem przemysłowym, 
d) samochodami do wywozu odpadów, 
e) kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
f) drobnym sprzętem pomocniczym.) 

 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1. Transport gruntów 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

a) Miejsce prac oznakować zgodnie z wymaganiami BHP 
b) Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania 
 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
niepowaśnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za 
utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, 
które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Architektem i Inwestorem 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas 
prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i 
innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 
rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z 



 

rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

a) 2m przy ruchu jednokierunkowym, 
b) 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym 

5.1. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje 
budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.2. Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  
 

5.3. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane 
wysypiska.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a 
w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie 
Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

a) 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
b) 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych 

jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 



 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 
zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=


 

C. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II KATEGORII 
CPV – 45111200-0 

 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów przy realizacji rozbudowy z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia 
w Sierzchowach. 
 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
gruntach kategorii II  obejmują: 

a) usunięcie warstwy humusu 
b) wykopy dla wykonania fundamentów pod konstrukcję wiatrołapu, schodów 

zewnętrznych i podnośnika dźwigowego 
c) wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST  
 
2 MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane do budowy 
nasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i 
normie PN-S-02205. 
Grunty nie odpowiadające w/w normie winny być odwiezione na odkład. 
 
3 SPRZĘT 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

g) odspajania i wydobywania gruntów (koparki 0,25m3 i 0,6m3), 
h) transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze 10t i 15t, samochody 

skrzyniowe 5t), 
i) sprzętu zagęszczającego (zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne, małe walce wibracyjne, walce statyczne 10t) 
 



 

 

4 TRANSPORT 
 
4.1. Transport gruntów 
Transport gruntów leży w gestii Wykonawcy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.4. Zasady prowadzenia robót 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby 
grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w 
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora 
nadzoru. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 50cm 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.5. Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż ± 10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1cm i -3cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż ± 10cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
5.6. Odwodnienie robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. Źródła wody, odsłonięte w czasie wykonywania wykopów, należy ująć w rowy lub 
dreny. 
Uwaga: Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 



 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu wg pkt.5.4, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) wg pkt.5.2 

 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wykonanego wykopu. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.2 Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
b) PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
c) PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 
d) PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
e) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
f) PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 



 

 

D. ZBROJENIE 
CPV – 4526310-7 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na 
mokro przy rozbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy 
wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 
b) montażem zbrojenia, 
c) kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów), słupów, stropów, wieńców, 
podciągów, schodów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. a także: 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 12mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Beton 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Materiały stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
 
2.2. Stal zbrojeniowa 



 

Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem SST stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH- 
84023/6:AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B, oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 

a) nazwa wytwórcy, 
b) oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
c) numer wytopu lub numer partii, 
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
e) masa partii, 
f) rodzaj obróbki cieplnej 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
muszą znajdować się następujące informacje: 

a) znak wytwórcy, 
b) średnica nominalna, 
c) znak stopu, 
d) numer wytopu lub numer partii, 
e) znak obróbki cieplnej 

 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w 
konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie , montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042,  a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Pręty przed 
ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal pokryta rdzą i zabłoconą 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Prostowanie prętów jest dopuszczalne za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Ciecie prętów 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN- S-10042.Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzna stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Niedopuszczalne jest wbudowanie stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej 
lub oblodzonej. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni 
przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

a) 0,07 m dla zbrojenia głównego fundamentów, 
b) 0,055 m dla strzemion fundamentów, 
c) 0,025 m dla zbrojenia głównego płyty stropowej, belek, słupów, 
d) 0,025 m dla zbrojenia strzemion belek i słupów 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy układać w sposób określony w 
projekcie. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym. Drut wiązałkowy, 
wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami a 
pozostałych prętów na przemian. 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola szczegółowa 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczanej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
b) sprawdzenie stanu powierzchni, 
c) sprawdzenie wymiarów, 
d) sprawdzenie masy, 
e) próba rozciągania, 
f) próba zginania na zimno 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów stali wynoszą: 

a) otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm, nie 
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

b) rozstaw prętów w świetle: 10mm, 
c) odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10mm, 
d) długość pręta między odgięciami: ± 10mm, 
e) miejscowe wykrzywienie: ± 5mm 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej dozbrojenia 

głównego nie powinno przekraczać 3%, 
b) liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 

ogólnej liczby na tym pręcie, 
c)  różnica w rozstawie między prętami nie powinna przekraczać ± 0,5cm, 
d)  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2cm 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 
(kg) zmontowanego zbrojenia, to jest długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m).Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru 
 



 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
c) zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
d) rozstawu strzemion, 
e) prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
f) zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie., 
b) DT-ISO 6935-1:1991, 
c) PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania, 
d) PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu, 
e) IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane, 
f) PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania, 
g) Poprawki PN-ISO 6935-2/AK: 1998/Ap1:1999, 
h) PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 

• BI 4/91 poz.27, 

• BI 8/92 poz.38 
i) Zmiany 1.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne, 
j) Zmiany PN-H-84023-06/A1: 1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 

betonu, 
k) PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania, 
l) PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w 

temperaturze otoczenia, 
m) PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 
(kod B-00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zbrojenie (kod 
CPV 45262310), wydanie OWEOB Promocja - 2005r. 

c) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 
Arkady - 1990 r. 

d) instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 



 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
 



 

 

E. BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
CPV-45262311-4 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych przy 
rozbudowie z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w 
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

a) wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
b) układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
c) pielęgnacją betonu 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji żelbetowych: 

a) fundamenty– beton C16/20 (B-20) 
b) płyty stropowe – beton C16/20 (B-20) 
c) słupy – beton C16/20 (B-20) 
d) podciągi – beton C16/20 (B-20) 
e) płyta schodowa 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
Materiały stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
 



 

2.2. Beton 
Beton stosowany do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

a) nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250; 
b) mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na 

ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania F150, 
badanie wg normy PN-B-06250; 

c) wodoszczelność większa od 0,8 MPa - W8; 
d) wskaźnik wodno-cementowy większy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala wytwórnia betonu i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 
okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędna urabialność 
przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 
następująco: 

a) z ustalonym, składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek o ustalonym 
teoretycznie stosunku W/C i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej ilości piasku, 

b) za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
a) 400 kg/m3 - dla betonu C16/20 – C25/30; 
b) 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 

a) wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
b) wartości 3,5%-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16mm, 
c) wartości 4,5%-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przez 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm 
Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanych na budowę powinna być nie rzadsza od 
plastycznej oznaczonej symbolem K-3. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na 
budowie pomiar konsystencji przy pomocy stożka opadowego. Różnice pomiędzy założoną 
konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie mogą przekraczać ± 10mm przy pomiarze 
stożkiem opadowym. Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/minutę i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 



 

 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej wykonywać przy pomocy pompy lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Czas trwania transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 min. - przy temperaturze + 15° C, 
b) 70 min. - przy temperaturze + 20° C, 
c) 30 min. - przy temperaturze + 30° C 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do betonowania 
powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

a) prawidłowość deskowań, rusztowań i usztywnień pomostów, 
b) prawidłowość wykonania zbrojenia 
c) zgodność rzędnych z projektem, 
d) czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 
e) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
f) prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonowa konstrukcję, 
g) gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wykonanie robót 
 
5.3.1. Betonowanie 
Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0m. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymogów: 

a) w fundamentach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pompy 
warstwami do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

b) przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pompy, 
c) przy betonowaniu belek stosować wibratory wgłębne 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
a) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 



 

b) wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 

c) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-
8 cm w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie        
20-30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

d) kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta wynosi 0,3-0,5m, 

e) czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 s, 

f) zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy z betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem dekowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku gdy betonowanie konstrukcji 
wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20 °C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatury 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.3.3. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobę. Przy 
temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B—6250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 



 

 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
 
5.3.4. Wykończanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.3.5. Deskowania 
Deskowanie należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego 
na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracowuje Wykonawca w 
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna być 
sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu oraz powinna uwzględniać: 

a) szybkość betonowania, 
b) sposób zagęszczania, 
c) obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
a) zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
b) zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
c) zapewniać odpowiednią szczelność, 
d) zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
e) wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowanie zaleca się wykonać ze sklejki. Dopuszcza się wykonanie deskowania z desek 
iglastych II lub IV klasy przy czym minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 
jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i żeber. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 

a)  1 próbka na 100 zarobów, 
b)  1 próbka na 50m3 betonu, 
c)  3 próbki na dobę, 
d)  6 próbek na partie betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-060250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 



 

wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 
dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać 
przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w kresie betonowania oraz każdorazowo 
przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nie regularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki 
trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla 
określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100mm. 
 
6.2. Tolerancja wykonania 
 
6.2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania robót fundamentowych stosuje się tolerancje klasy N1. Do wykonania 
pozostałych robót betonowych stosować tolerancje klasy N2 z uwagi na wykonanie 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji. Odchylenia 
poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 
6.2.2. System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.3. Tolerancje szczegółowe 
 
6.3.1. Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie może być większe niż ± 
10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentów w stosunku do 
poziomu pozycyjnego nie może przekraczać ± 20mm.  
 
6.3.2. Płyty stropowe i fundamentowe 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów nie może być większe niż ± 10mm. 
Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż ± 10mm.  
 



 

 

6.3.3. Przekroje 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru l przekroju poprzecznego nie powinno być większe niż ± 
5mm lub ±0,02l. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 5mm lub ±0,02l. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż ± 5mm. 
Dopuszczalne usytuowanie odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż ± 
5mm.  
 
6.3.4. Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż 5mm. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż 10mm. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2m nie powinny być większe niż 2mm. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny być większe niż 4mm. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność w 
płaszczyźnie nie powinny być większe niż L/200 < 10mm. 
Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być 
większe niż 2mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m3(metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczania ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 



 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór końcowy odbywa się po 
pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenie robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania, 
b) PN-B-06250 Beton zwykły, 
c) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
d) PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

wymiary,, 
e) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
f) PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia, 
g) PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Betonowanie 
(kod CPV 45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 45262311). Betonowanie bez 
zbrojenia (kod 45262350) (kod CPV 45262300), wydanie OWEOB Promocja -
2005r. 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, 
wydanie Arkady - 1990 r. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
 



 

 

F. ROBOTY MUROWE 
CPV-45262520-2 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych przy 
rozbudowie z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych tzn.: 

a) murowanie ścian nośnych  
b) murowanie ścianek działowych  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego 
ściany wewnętrzne działowe – bloczek z betonu komórkowego klasy 600 gr. 11,5 cm klejony 
na zaprawie cienkowarstwowej  

 
2.3. Wyroby betonowe 

a) bloczki betonowe zgodne z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10 
b) odporność na ściskanie – 20 MPa 

 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wybudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych 



 

należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawę klejową cienkowarstową należy przygotować zgodnie za zaleceniami konkretnego 
producenta. Do mieszania kleju należy użyć czystej oraz chłodnej wody zarobowej. Należy 
zwrócić szczególną uwagę aby nie przekroczyć otwartego czasu schnięcia zaprawy. - zaprawę 
taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Do nakładania zaprawy można używać także 
specjalistycznej kielni korytkowej. Przy wznoszeniu murów i innych elementów przestrzegać 
zasad przewiązywania.  
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólny wymagania 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 pustak mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze pustaków ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i pęknięć 
c) odporności na uderzenia 
d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 



 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 

innych robót wykończeniowych 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były 
zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed 
odbiorem budynku. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 
c) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki, 
d) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku, 
e) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 
f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 
g) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku, 
h) PN-97/B-30003 Cement murarski 15, 
i) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 
j) PN-86/B-30020 Wapno, 
k) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
l) PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 



 

 

G. IZOLACJE 
CPV 45321000-3 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w ramach rozbudowy z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w 
Sierzchowach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

a) izolacji przeciwwodnych projektowanych ław fundamentowych, 
b) izolacji przeciwwodnych poziomych, 
c) izolacji termicznych, 
d) ocieplenia ścian zewnętrznych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi 
obowiązującymi przepisami, z ST „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi 
Europejskimi lub Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 
taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 
 
2.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

a) hydroizolacja polimerowo-bitumiczna 
b) papa termozgrzewalana - według PN-91 /B-27618, 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Papę termozgrzewalną 
przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w 
odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy, na równym, 
utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej, równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch 
warstwach. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 sztuk rolek papy, a odległość miedzy 
stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. Dopuszcza się przechowywanie rolek papy na 
paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216. 
 
2.3. Izolacje cieplne  
 
2.3.1. Płyty styropianowe 



 

 

Płyty styropianowe stosowane do izolacji cieplnej ścian powinny: 
a) być materiałem samogasnącym, 
b) mieć strukturę komórkową, 
c) charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
d) charakteryzować się niską chłonnością wody, 
e) odpowiadać odmianie EPS 70 
f) zakresem temperatur stosowania -400C - +800C, 
g) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,036 – 0,042 W/mK, 
h) posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITP, zaświadczenie i jakości wstawione 

przez producenta 
 
Płyty styropianowe stosowane do izolacji cieplnej podłóg i stropu powinny: 

a) być materiałem samogasnącym, 
b) mieć strukturę komórkową, 
c) charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
d) charakteryzować się niską chłonnością wody, 
e) odpowiadać odmianie EPS 100 
f) zakresem temperatur stosowania -400C - +800C, 
g) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,036 – 0,042 W/mK, 
h) posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITP, zaświadczenie i jakości wstawione 

przez producenta 
 
 
Grubości warstw zgodne z dokumentacją projektową. Płyty styropianowe należy 
przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami 
wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce składowania powinno być 
wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach składowania i przed wejściem należy 
umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2. 
Piankę natryskową zamknięto-komórkową należy dostarczyć bezpośrednio na miejsce w dniu 
wykonywania. Pianka powinna być przechowywana w specjalnie przystosowanym do tego 
samochodzie i mieć zapewnioną dodatnią temperaturę. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
 
3.2. Izolacja przeciwwilgociowa 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów 
izolacyjnych. Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnie z instrukcją 
producenta, zaaprobowaną przez dowolną jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną 
przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. 



 

 
3.3. Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa 
Roboty wykonywane ręcznie przy użyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montażu zalecaną 
przez Producenta. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Izolacja przeciwwilgociowa 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Masy izolacyjne - przewozić 
w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać 
długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości tak, aby uniemożliwić 
przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. W transporcie kolejowym lub samochodowym 
należy przestrzegać obowiązujących przepisów transportowych. 
 
4.3. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa 
Płyty styropianowe można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle 
obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed 
przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane izolacje. 
 
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa 
 
5.2.1. Zgodność z dokumentacją 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane zapisem 
dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Dopuszcza się 
stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów 
działania oraz posiadania przez te materiały pozytywnej opinii Inżyniera. 
 
5.2.2. Warunki wykonania izolacji: 
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 
Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od l marca do 31 października przy dobrej 
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, 
bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 
85 %. Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych 
pracowników. Zwraca się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest 



 

 

bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych wad 
powłok izolacyjnych. 
 
5.2.3. Podłoże pod izolację 

a) podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche, 
b) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 

wgłębień i wybrzuszeń także brakiem wystających ziaren kruszywa itp., 
c) w momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton suchy; w przypadku dużych 
zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy 
pomocy sprężonego powietrza, 

d) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające 
części skute i wyszlifowane, większe zagłębienia należy wypełnić zaprawą naprawczą, 
mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem, 

e) powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich części pylastych i 
złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy, 

f) wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4 % 
g) wiek betonu podłoża — minimum 21 dni 

 
5.2.4. Gruntowanie podłoża 
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem - roztwór asfaltowy 
podkładowy „Gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną”. Gruntowanie podłoża 
powinno się wykonać przy użyciu firmowego preparatu. Materiał gruntujący należy nanosić 
zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i zaaprobowaną przez dowolną 
jednostkę prawną wyznaczoną lub zatwierdzoną przez Rząd Polski do wystawienia 
certyfikatów zgodności dla materiałów. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie 
preparatu na metr kwadratowy  powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia 
zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle, kiedy 
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi ręki). Jednorazowo można 
zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. 
Powierzchnię zagruntowaną nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie 
zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po 
zagruntowanych powierzchniach. 
 
5.2.5. Wykonanie izolacji masami bitumicznymi 
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać z masy asfaltowej 
nawierzchniowej. Nakładanie masy może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Nakładanie drugiej warstwy, po wyschnięciu pierwszej. 
 



 

5.2.6. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej 
Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą 
Techniczną dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do 
wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów. Warunkiem sprawnego układana izolacji 
jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, oraz prostego 
narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza 
obręb arkusza na odległość całkowitą l - 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po 
nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć kolejną zaprojektowaną warstwę 
budowlaną. Izolację wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości robót 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. Materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do 
akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości. 
 
6.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
Sprawdzeniu jakości Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter 
Robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad 
Robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. W trakcie wykonywania Robót oraz 
po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę na sprawdzenie 
materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, powinny 
być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku 
Budowy. Jeżeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót 
izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W przypadku, gdy choćby 
jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub 
częściowo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich 
wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek. które doprowadzą do zgodności Robót z 
wymaganiami ST. 
 



 

 

6.2.1. Izolacja masami bitumicznymi 
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 
na: 

a) sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania, 
b) sprawdzenie jakości gruntowania, 
c) kontroli ilości warstw 

 
6.2.2. Izolacja papą termozgrzewalną 

a) sprawdzenie równości powierzchni podkładu 
b) sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić 

jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio 
ułożonej warstwy. 

c) kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości 
izolacji. 

 
6.3. Izolacje cieplne 
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające 
na sprawdzeniu: 

a) rodzaju ,jakość i zgodności  materiałów , 
b) grubości izolacji, 
c) czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
d) podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu, 
e) poprawności układania izolacji, 
f) ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoża, 
g) czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki lub 

substancje oleiste, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru wykonania robót jest m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór końcowy 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Odbiory należy 
wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. W protokole należy odnotować fakt dokonania 
poprawek lub warstw uzupełniających(dodatkowych)Podstawą do odbioru Robót są badania 
obejmujące sprawdzenie: 

a) z Dokumentacją Projektową, 
b) dostarczonych materiałów, 
c) podłoża pod izolację, 
d) warunków prowadzenia Robót, 
e) prawidłowości wykonanych Robót 

Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
a) świadectwa dostaw materiałów, 
b) protokół odbiorów częściowych, 
c) zapisy w dzienniku budowy 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które 



 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
b) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
c) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 

na gorąco 
d) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego 
e)  PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej 
f) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
g) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
h) PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
i) Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 



 

 

   

H. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

CPV-45422100-2 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

demontażu i montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia w 

Sierzchowach podlegającemu rozbudowie i przebudowie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu demontaż i montaż stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej. 

a) montaż stolarki okiennej PCV  

b) montaż stolarki drzwiowej aluminiowej 

c) montaż stolarki drzwiowej płycinowej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinny mieć 

m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu 

stolarki. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wymogi 

Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 



 

2.2.2. Materiały podstawowe: 

a) stolarka okienna zewnętrzna PCV, 

b) stolarka drzwiowa aluminiowa, płycinowa 

c) szklenie szybami zespolonymi podwójnymi, 

d) współczynnik przenikania ciepła dla całego okna – max – U=1,1 W/m2K 

e) okucia metalowe kadmowane, 

f) kwatery rozwieralno – uchylne, 

g) ościeżnica montowana w licu ściany, 

h) kolor stolarki wg projektu, 

i) drzwi wyposażone w klamkę, zamek patentowy z samozamykaczem, 

j) szkło hartowane bezpieczne, 

k) uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrębie profilu, 

l) drzwi dymoszczelne oraz ognioszczelne 

m) drzwi wyposażone w specjalistyczne kratki wentylacyjne 

n) drzwi wyposażone w automaty otwierające w czasie pożaru 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

a) gips 

b) uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 

c) zaprawa murarska 

d) pianka montażowa 

e) taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

a) poziomica 

b) pion 

c) metrówka 

d) dłuta 

e) młotki ręczne 

f) kielnie pace murarskie 

g) wiertarki 

h) wkrętarki 

 



 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

a) samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

b)  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

a) nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

b) składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 

składowanych materiałów i elementów, 

c) opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione 

d) podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 

e) stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za 

pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty 

osadzenia kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić 

kotwy mocujące ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. 

Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas montażu. 

Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między 

ścianą a  ościeżnicą wypełnić pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 

24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie glifów wyrównać 

gipsem. Spojenie okna z glifem uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem 

usunąć kliny montażowe. W drzwiach zamontować okucia. Styki okien i parapetów uszczelnić 

masą silikonową. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy powinny być 

uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, 

przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy 

uszczelniającej. 

 

5.2. Statyka konstrukcji 

Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w sposób pewny 

przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez 



 

niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek 

odkształceń konstrukcji. 

Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń 

komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 

Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 

a) 1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm, max 

3mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia 

Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i 

instrukcjami Na wysokości 110cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie 

poziome od „naporu tłumu”. W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać 

wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i 

po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem robot przedłożyć je do oceny projektantowi i 

producentowi systemu, Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń 

pionowych i poziomych były z dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu 

surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego 

mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji. Połączenia muszą wykazywać 

dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na całym przekroju poprzecznym. 

Wszystkie elementy łączące elewację ze stanem surowym należy ukształtować tak, aby można 

było zastosować tolerancje bez spowodowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia 

przez obciążenia ściskające albo rozciągające. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli podlega: 

a) wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

b) prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 

c) wypełnienie ubytków w ścianach 

d) sprawdzenie położenia elementów kotwiących, 

e) sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja 

 

6.2. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

a) sprawdzenie stanu i wyglądu, 

b) sprawdzenie elementów pod względem równości, 

c) pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 

mocowania,  

d) sprawdzenie uszczelnienia,  

e) sprawdzenia działania części ruchomych,  

f) stan i wygląd wbudowanych elementów  

 



 

 

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji 

technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

jakości robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. Ilość 

robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki, obniżyć cenę robót, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - zdemontować stolarkę i 

ponownie wykonać roboty montażowe. 

Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

c) stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

9.1. Normy 

a) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 

b) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport, 

c) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja, 

d) PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja, 

e) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 



 

f) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
 

 



 

 

  

I. ELEWACJA Z OCIEPLENIEM 

CPV-45321000-3, 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru projektowanej części elewacji z ociepleniem w ramach rozbudowy z 

przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 

niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 

konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu: 

a) ocieplenie ścian, słupów i stropów w wiatrołapie 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

e) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 



 

dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

termomodernizacji. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.1. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe o wymiarach 100x50 

cm i grubości podanej w projekcie, odpowiadające następującym wymaganiom: 

a) być materiałem samogasnącym, 

b) mieć strukturę komórkową, 

c) charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 

d) charakteryzować się niską chłonnością wody, 

e) odpowiadać odmianie EPS 70 i EPS 100 

f) zakresem temperatur stosowania -400C - +800C, 

g) współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,036 – 0,042 W/mK, 

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999 

 

 

 

2.2.2. Siatki zbrojące 

Do wykonania ocieplenia należy stosować siatkę z włókna szklanego. Powinna ona spełniać 

następujące wymagania: 

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 7-14mm w drugim kierunku, 

b) siła zrywająca siatkę o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym - nie 

mniej niż 125 DN, 

c) siatka powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspresją tworzywa sztucznego, 

d) pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 

 

2.2.3. Kleje i masy klejące 

Zaprawy klejące należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta odrębnie do 

mocowania płyt styropianowych odrębnie do wykonania warstwy zbrojonej na płytach 

styropianowych pod wyprawę tynkarską. 

 

2.2.4. Podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe 

Podkładowa masa tynkarska służy do zwiększenia przyczepności i wzmacniania podłoży. Masa 

ta po otwarciu jest gotowa do użycia (należy ją wymieszać). Jest środkiem gruntującym 

kolorem doprasowanym pod kolor tynku cienkowarstwowego. Jest to produkt wydajny, 

bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Zawartość kruszywa w podkładzie nadaje zagruntowanej 

powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa 

powierzchnię połączenia tynku lub zapraw klejących z podłożem. Stosowanie masy poprawia 

przyczepność oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku 



 

 

cienkowarstwowego, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub jego 

właściwości. 

 

2.2.5. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża 

Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z 

główką o średnicy min. 45mm, trzpieniem oraz długością dopasowaną do konkretnej grubości 

płyty styropianowej. 

 

2.2.6. Tynk cienkowarstwowy 

Silikonowo – silikatowa  zaprawa tynkarska na bazie krzemianów, potasów i żywic akrylowych 

z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami. W jej skład wchodzą również specjalne dodatki, 

które powodują, że jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się dobrą przyczepnością do 

podłoża. Zawartość specjalnych mikro włókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. 

Zaprawa tynkarska zawiera ponadto związki hydrofobowe które zatrzymują wodę na 

powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. 

 

2.2.7. Materiały uszczelniające 

Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt 

styropianowych. 

Płyty styropianowe oraz z wełny mineralnej należy przechowywać w pakietach w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety 

należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, 

pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. 

Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe. W miejscach 

składowania i przed wejściem należy umieścić znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 i B.3.2. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania robót ociepleniowych należy stosować następujące narzędzia: 

a) szczotki druciany do oczyszczenia ścian, 

b) szpachle i packi do nakładania mas klejących i tynkarskich, 

c) piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

d) pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania 

powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 

e) nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 

f) łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 

g) mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok.40- 

60l do przygotowania masy klejącej, 

h) agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w własnym zbiornikiem i sprężarką 

powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 

i) urządzenia transportu pionowego, 

j) rusztowania stojakowe stałe, 

k) aparaty do zmywania woda podłoża ściennego 



 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4.1.1. Płyty styropianowe 

Można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać ściśle obok siebie w celu 

pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem 

się i przed uszkodzeniem.  

 

4.1.2. Tynk podkładowy 

Tynk podkładowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 

przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. 

 

4.1.3. Tynki cienkowarstwowe 

Tynk cienkowarstwowy  należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 

przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne dla wykonania robót 

Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie 

przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. 

Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 

powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny 

panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby wilgotność 

względna powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne 

budynku oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy 

materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 

zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze 

powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w 

celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych. Należy zadbać o 

to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący 

właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były wykonywane w 

sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. W 

celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się 

ono znajdować w stanie powietrzno-suchym a powierzchnia podłoża powinna być 



 

 

oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe 

przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd 

elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi. 

 

5.2. Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w 

sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wym. 

10x10 cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa 

o grubości około 10 mm a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 

przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego 

odrywania przyklejonych próbek. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające 

jeżeli próbki ulegną rozerwaniu. Jeżeli próbki oderwą się od powierzchni ściany wraz z 

warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że 

wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy 

dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i wykonać ponownie próbą 

przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że 

charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

 

5.3. Przygotowanie zapraw mas klejących 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej do podłoża 

uzyskiwana jest przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji 

podanej przez producenta 

 

5.4. Mocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i posuwać 

się ku górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płytach. Do mocowania 

pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna być ona przybita co 

najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb osadzonymi min 50 mm w ścianie. Bezwzględnie 

należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Po nałożeniu 

masy klejącej należy płyty natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i 

docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości min.1,8m aż do 

uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie 

łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. 

Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze ruszanie 

płyty. Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je 

wygładzić za pomocą pac sciernych. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z 

luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej 

wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i 

otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z 

nałożoną siatką a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejąca 

ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy 

wypełnić pianką poliuretanową. 

Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia płyt masą klejącą. Do 

mocowania płyt stosować łączniki plastikowe z trzpieniem metalowym. Łączniki powinny być 



 

rozmieszczone równomiernie. Zaleca się stosowanie 4 kołków na m2. Wszystkie nierówności 

wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 

24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed wprowadzeniem łącznika w 

wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę 

uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknięciu wiertłem podłoża. 

 

 

5.5. Przyklejanie siatki zbrojącej 

Do przyklejenia siatki zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z 

instrukcją producenta. Przyklejanie siatki zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po 

upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i 

temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Po nałożeniu masy klejącej należy 

natychmiast przykleić siatkę zbrojącą rozwijając rolkę siatki w miarę przyklejania wciskając ją 

w masę klejącą za pomocą packi stalowej. Siatka powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w 

masę klejącą. Nakładana siatka nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być 

równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy 

niż 100 mm w pionie i poziomie. Powierzchnia po ułożeniu siatki zbrojącej powinna być gładka 

i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których siatka wzmacniająca jest 

widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Narożniki otworów okiennych, 

drzwiowych  budynku powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie 

kawałków siatki o wymiarach 20 x 35 cm lub kątowników z siatką. Siatka przyklejona na jednej 

ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią 

pasem o szerokości około 15-20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża 

okienne i drzwiowe. W części parterowej, a także na cokołach, należy zastosować dwie 

warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną 

 

5.6. Podkład tynkarski pod tynk cienkowarstwowy 

Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej 

łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego zawartość 

należy przemięszać w celu wyrównania konsystencji. Masę podkładową należy rozprowadzać 

na przygotowanym podłożu (równomiernie na całej powierzchni) przy pomocy wałka lub 

pędzla. Nie należy układać masy przy temperaturze poniżej + 50C. Tynkowanie powierzchni 

można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy. Czas schnięcia masy podany będzie na 

opakowaniu 

 

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia siatki 

zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w 

temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 

jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Do 

wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z 

odpowiednimi świadectwami ITB. 

 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 

międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac, w odniesieniu do właściwości całej 

termomodernizacji (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. Uznaje się, ze badania dały 

wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonane roboty są zgodne z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom 

norm przedmiotowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania termomodernizacji ścian budynku zadaszenia. 

Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku. Roboty termomodernizacyjne, 

jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 

lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu 

b) jakości zastosowanych materiałów 

c) dokładności wykonania przyklejenia płyt, 

d) dokładności wykonania masy zbrojącej 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika robót.  

 

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Badania końcowe wykonania docieplenia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty 

uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, 

obniżyć cenę robót, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać docieplenie i ponownie 

je wykonać. 



 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków, 

b) PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła PN-92/P-85010 Tkaniny 

szklane PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe, 

c) PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany, 

d) PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. Płyty styropianowe, 

e) PN-B-201 30:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe, 

f) ZUAT -15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej, 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I 

Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990, 

b) Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod 

 



 

 

J. POSADZKI 
CPV-45400000-1, 45400000-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia 
w Sierzchowach. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Zakres robot: 

a) wykonanie posadzek z płytek gressowych  
b) warstwy wyrównawcze z betonu lub z zaprawy cementowej 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin z płytek gressowych. Zakres opracowania 
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych, oraz ich odbiory. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5. Dokumentacja robot wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentacje robót stanowią: 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 
grudnia1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 
1995 r. nr 2,poz.29), 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 
lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126) 

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek gressowych powinny 



 

mieć: 
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentacje dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Płytki  gressowe 
Parametry płytek 

a) antypoślizgowość dla gresu i terakoty - min R10, 
b) grubość - 8 mm, 
c) stopień ścieralności dla gresu-  max 175 mm3, 
d) stopień ścieralności dla terakoty - min klasa 4, 
e) odporność na plamienie dla gresu - min klasa 3, 
f) odporność na plamienie dla terakoty - min klasa 4, 

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

a) szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
b) kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
c) narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
d) pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
e) łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
f) poziomice, 
g) mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
i) gąbki domycia i czyszczenia, 
j) wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 



 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonywania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach 
i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Materiały na budowie należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

a) roboty instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz 
elektrycznych, 

b) wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż        
+ 5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  Wykonane wykładziny i 
okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
 
 
5.3.1. Wykonanie okładzin z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej 
linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju 
do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar i wkładki dystansowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły z płytek 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich ułożenia. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni wykładziny paca gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Przed przystąpieniem, 
do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.  
 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom poddać 
materiały, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża. Wszystkie 
materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę 
musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzając zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

b) sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

c) sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 
oraz innych robót zanikających. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonywanych wykładzin a w szczególności: 

a) zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 

b) prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 
materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania. Zakres czynności 
kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
 
6.3.1. Okładziny z płytek 

a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównywać z wzorcem płytek, 

b) sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości dla spoin wykładzin podłogowych i dokonanie pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

c) sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem), charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 

d) sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 



 

 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 
e) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
f) prawidłowość wykonania krawędzi, naroży styków z innymi materiałami 
g) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit 
należy mierzyć z dokładnością 1 mm 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy. 
Posadzki powinny wykazywać całkowite związanie z podkładem. Niedopuszczalna jest 
obecność odstających brzegów płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, 
jeżeli projekt nie przewiduje spadków. Łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu 
posadzki nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2,0 mm oraz w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości łaty. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne zgrubienia lub 
wgłębienia spowodowane niedostatecznym wygładzeniem lub oczyszczeniem podkładu, 
ewentualnie nierównomiernym rozprowadzeniem kleju. Szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,8 mm między płytkami. Spoiny powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne 
odchylenie prostoliniowości spoin wynosi nie więcej niż 1 mm na 1 m oraz 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. Zgodność wykonania zaprojektowanego wzoru posadzki i 
dobór barw sprawdza się z rysunkami wykonawczymi i uzgodnionymi próbkami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. Cokoliki posadzkowe i 
cokoliki oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 
stanu faktycznego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. 
niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż 
i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z 
dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez szlifowanie lub szpachlowanie i 
ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w 
przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym, odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 



 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Roboty wykładzinowe i okładzinowe 
powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowo pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) jeżeli jest to możliwe poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownik i trwałości 

wykładziny lub okładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

c) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin i okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
b) ocenę wyników badań, 
c) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie, 

b) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie, 

c) PN-EN 188-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa A III. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

d) PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności, 
e) PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej, 
f) PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie, 
g) PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
h) PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania, 
i) PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne, 



 

 

j) PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych, 

k) PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.2: oznaczenie odporności 
na ścierani, 

l) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze, 

m) PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
Terminologii, 

n) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r, 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Pokrywanie 
podłóg i ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r, 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 
Arkady - 1990 r., 

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 



 

K. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 
CPV-45324000-4, 45410000-4 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich i okładzinowych przy rozbudowie i przebudowie budynku Ośrodka 
Zdrowia w Sierzchowach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji (SST) dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem tynków zwykłych, stanowiących warstwę ochronną i 
wyrównawczą oraz kształtujące formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszone 
ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub 
aprobat. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynków 
zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5. Dokumentacja robót tynkarskich 
Dokumentację robót stanowią: 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, 
poz.29), 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 
1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych. 



 

 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane wyłącznie 
mechanicznie – zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawę należy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania  
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

a) mieszarka do zapraw, 
b) przenośne zbiorniki na wodę, 
c) agregat tynkarski, 
d) pompa do zaprawy 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

a) samochód skrzyniowy, 
b) samochód dostawczy 

Gotowe zaprawy tynkarskie workowane przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
uniemożliwiający zawilgocenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zabezpieczenie robót 
Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 
zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. 
Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili 
odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a 
więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością 
zabezpieczenia koszy napraw ponosi Wykonawca. 



 

 
5.2. Wykonanie robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur. W ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo 
wykonane tynki zewnętrzne przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W 
okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z substancji tłustych. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, 
lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować gotowe zaprawy tynkarskie 
cementowo – wapienne. 
 
5.3. Wykonanie okładzin na ścianach z płytek ceramicznych 
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać normom określonym w pkt. 10 niniejszej SST. Do 
wykonania robót okładzinowych należy zastosować płytki ceramiczne gat. I. Wszystkie próbki 
kolorystyczne należy uzgodnić z Projektantem. Parametry płytek: 

a) nasiąkliwość (% wag.) 3.8±0.2 (max 8.0), 
b) ścieralność wg Boehmego (mm) 5.42±0.11 (max 7.5), 
c) wytrzymałość mech. na zginanie (MPa) 7.69±0.2 (min 4.0), 
d) wytrzymałość mech. na ściskanie (MPa) 38.2±3.0 (min 26.5), 
e) siła łamiąca (kN) 6.32±0.5, 
f) mrozoodporność (cykle -20 +20°C) >50 (min 25), 
g) grubość warstwy obrzutowej (mm) 13±2 (min 8.0), 

 
5.3.1. Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

a) listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
b) środki ochrony płytek i spoin, 
c) środki do usuwania zanieczyszczeń, 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Roboty tynkowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 



 

 

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Badania tynków powinny być przeprowadzone w 
sposób podany w normie PN-70/B- 10100 p.4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 

a) zgodności z dokumentacja projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
b) jakość zastosowanych materiałów, 
c) prawidłowość przygotowania podłoża, 
d) przyczepność tynków do podłoża, 
e) grubość tynku, 
f) wygląd powierzchni tynku, 
g) prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
h) wykończenie tynku na narożach i stykach 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków 
stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z nakładów na powierzchnie tynków 
potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek 
kamiennych i innych jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na 
otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli oścież ich są nieotynkowane oraz otwory o 
powierzchni ponad 3m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych 
lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli oścież ich są 
tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn 
jednokrotnej długości ościeży, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeży w 
stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, 
jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego 
opracowania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za 
wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST . Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
 



 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku: 

a) pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

b) poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów z roztworów soli wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Przy 
wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a 
także nadzór inwestorski. Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 
b) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
b) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
c) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
d) PN-B-30020:1999 Wapno, 
e) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
f) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 
g) PN-B-19701:1997Cementy powszechnego użytku. 

 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Tynkowanie (kod 
B 45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r. 
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -
Roboty wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
 
 
 



 

 

L. ROBOTY MALARSKIE 
CPV-45442100-8 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka 
Zdrowia w Sierzchowach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem robót malarskich, stanowiących warstwę ochronną, nanoszoną ręcznie, do 
której wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 
wewnętrznych obiektu oraz ich odbiorów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia ,na której będzie 
wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do malowania powierzchni należy stosować: 

a) farby dyspresyjne odpowiadające rodzaju 2 (odporne na zmywanie) 
b) środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 



 

c) środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
d) rozpuszczalniki  
e) kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą  należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć 
następującego sprzętu i narzędzi: 

a) szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
c) pędzle i wałki, 
d) mieszadła napędzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
e) drabiny i rusztowania. 
 

4.  TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

a) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
b) całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie i następne malowana można wykonać po wykonaniu tzw. białego ułożeniu posadzek z 
przybiciem listew przyściennych i cokołów. 
 



 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, 
bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na która wydano aprobatę 
techniczną. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

a) w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 

b) w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz 
silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić 
przed zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farby. 
 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie 

b)  aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 
d)  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f)  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

a) tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

b) podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 



 

c) płyt gipsowo-kartonowych- wilgotność ,stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-1-
100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 
powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność 
podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarko-wagową. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3. i odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2. i 2.3. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

a) czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobu używanych w robotach 
malarskich, 

b) terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
c) wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy, 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały nie dający wymieszać się osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny, 
b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania i 
nakładania powłok malarskich. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 



 

 

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c) prawidłowości przygotowania podłoży, 
d) jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze 
należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
c) sprawdzenie odporności na wycieranie, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około0,5m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do 
powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 
wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
f) na podłożach mineralnych - przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku 

oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki. Przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

g) na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.4. i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowania 
Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu według 
rzeczywistych wymiarów. Z nakładów na powierzchnie malowanie nie potrąca się otworów i 
miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywanie powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W 



 

trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie określonymi w pkt 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
można uznać roboty za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić 
na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i 
Wykonawcy. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się z zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania określa umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

a) dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 

b) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

c)  protokoły odbioru podłoży, 
d) protokoły odbioru częściowych, 
e) instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
z wymaganiami określonymi w pkt.5.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
powłoki malarskiej Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

 



 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 
c) PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami, 
d) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport, 
e) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć, 
f) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja, 
g) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 
h) PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo 

kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe, 
i) PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
j) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynków, 
k) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
l) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymaganiaogólne 
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r., 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty malarskie 
(kod B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r., 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty 
wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



 

M. DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DŹWIGOWEGO  

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

CPV-45262400-5 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dostawą i montażem podnośnika dźwigowego z drzwiami 
termoizolacyjnymi przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania 
polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z dostawą i 
montażem windy oraz jej zasileniem elektrycznym z rozdzielnicy głównej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
 
2.2. Szczegółowe dane podnośnika 

- urządzenie zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE 

- prędkość jazdy 0,07 m/s 

- moc silnika 1,5 kW 

- udźwig 385 kg 

- wysokość podnoszenia 1400-1690 mm licząc od dna podszybia 

- zasilanie 400V 

- wsiadanie i wysiadanie na wprost – przelot 1800 

- wymiary podestu platformy: 1110 x 1410 mm (szer. x głęb.) 

- wymiary zewnętrzne urządzenia: 1480 x 1500 mm (szer. x głęb.) 

- drzwi na górnym przystanku pełne termoizolacyjne 

- sterowanie na platformie: panel z przyciskami ciągłego ruchu „trzymaj i jedź” 

- wykonanie urządzenia: 

- stal ocynkowana: maszt i rama podstawy 

- stal ocynkowana i malowana: elementy konstrukcyjne, osłony maszynowni 

- stal nierdzewna: panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe 

- poliwęglan lity: wypełnienie drzwiczek i barierki 

- zabezpieczenia:  

- kontrola dostępu za pomocą pilota 

- system przeciwzgnieceniowy z aktywnym podestem platformy 

- listwa bezpieczeństwa zatrzymująca urządzenie 



 

 

- przycisk zatrzymania awaryjnego STOP 

- system diagnostyczny ze wskaźnikami diod LED, powiadamiający serwisanta o 

awariach i błędach 

- opuszczanie awaryjne manualne za pomocą korby 

 
 
3. SPRZĘT 
 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
sprzęt zgodny z wytycznymi dostarczyciela systemu wind oraz klap dymowych 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających 
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Montaż i dostarczenie windy zgodnie z wytycznymi dostarczyciela systemu windy oraz klap 
dymowych z koniecznym uzgodnieniem i akceptacją przez Zamawiającego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania 
przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
prawidłowe wykonanie robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest ilość (szt.) zamontowanych wind oraz klap dymowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 



 

 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 
wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 



 

 

N. Nawierzchnia z kostki betonowej 

CPV 45233250-6 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania 
polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem chodnika. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kostka betonowa 

Kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Kostki nie mogą być 
uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys, pęknięć i ubytków. 
Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na paletach w stosach 
prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Kostka dostarczona na budowę 
musi posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. Tolerancje wymiarowe wynoszą: - 
na długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na grubości ± 5 mm.  
 
2.2. Piasek 

Piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne 
lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien 
przekraczać 5%.  
 
2.3. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy odpowiadające wymaganiom PNB-19701.   
a) cement hutniczy – marki 25 i 35 
b) cement portlandzki – marki 25 i 35 

Nie wolno stosować żądnych materiałów zamiennych 
 
 



 

3. PRZECHOWYWANIE 
 
3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
4. SPRZĘT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu ogrodzenia powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1. Transport materiałów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
takich Śródków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w 
terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
6.2 Wykonanie podjazdu i chodnika 
 
6.2.1. Podbudowa 

Polega na rozściełaniu kruszywa naturalnego i ubiciu go do odpowiedniego zagęszczenia. W 
przypadku warstw o dużej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na 
kilka etapów. Umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy.  
Podsypki  stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania odbudowy. 
Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej.  



 

 

 
6.2.2. Podsypka 
 

Podsypkę wykonać z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem gr. od 5 do 8 cm, zagęszczeniem 
mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 
powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej. 
 
6.2.3. Ułożenie kostki 
 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest 
zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Należy 
sprawdzić, czy nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych 
widocznych ubytków. Kostkę brukową (dowolnego wzoru) należy układać na podsypce tak, 
aby zachować szczeliny 2- 3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może 
spełniać wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych 
spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest 
identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna 
jest właściwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki 
sąsiednie. Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to 
wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowożenia materiałów, co może 
spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć drobnego 
żwirku 1- 2mm, ewentualnie płukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstępnym 
zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie zamieść,  a następnie ubić wibratorem 
płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), 
wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej 
powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić 
dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy prawidłowo wykonanej podbudowie 
i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. 
Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie)  i 
nawierzchnię zamieść. 
 
6.2.4. Drobne naprawy 
 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 
uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne 

Kontrola Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania 
przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
prawidłowe wykonanie robót. 
 



 

8 OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2)  

 
9 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 
b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
9.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości wykonania spadków 
b) wykonania płaszczyzny 
c) staranności docinek 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

a) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze, 

b) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
c) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 
d) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka, 
e) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
f) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
g) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
h) PN-B-06250 Beton zwykły 
i) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
j) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
k) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
l) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
m) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
n) BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg 



 

 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
o) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
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