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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z 

przebudową wejścia głównego oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

Lokalizacja inwestycji to obręb Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz, nr działki ewid. 313. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający:  

Gmina Cielądz 

Cielądz 59 

96-214 Cielądz 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Rozbudowa z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia. Ogólny zakres robót: 

A. Ogólna specyfikacja techniczna 

B. Roboty rozbiórkowe 

C. Roboty murowe 

D. Stolarka okienna  

E. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i nawierzchni chodnika z kostki 

betonowej 

F. Montaż balustrad ze stali nierdzewnej 

 

1.3.2. Wykaz prac remontowo-budowlanych 

a) Przebudowa elewacji frontowej 

- Demontaż trzech okien o wymiarach 145x200cm  i jednego okna o wymiarach 

145x155cm  

- Częściowe zamurowanie otworów okiennych 

- Montaż okien w elewacji frontowej 

4 x (50x200cm) 

1 x (90x200cm) 

1 x (90x155cm) 

- Obróbka glifów okiennych 

 

 

b) Przebudowa wejścia głównego 

- Rozbiórka istniejących schodów betonowych  

- Rozbiórka fragmentu chodnika z kostki betonowej 

- Wykonanie nowych schodów zewnętrznych z kostki betonowej 

- Wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej 



 

 

c) Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 

- Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej 

- Zamontowanie balustrad ze stali nierdzewnej 

 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót 

Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z 

przebudową wejścia głównego oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.5. Definicje 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej 

poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 

szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty 

budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować 

roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 

wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 

wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, 

produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 

opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i 

obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 

budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 

technicznym, o jakich Zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub 

szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i 

elementów tworzących te roboty; 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w 

celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 

obowiązkowe. 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy 

europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 



 

 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia. „istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 

budowlane. 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury 

Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a 

także odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe itp. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 



 

całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 

urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 

i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i SST. 

Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 

Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 



 

 

Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 

zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i 

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 

personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 

gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 



 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowi działka nr 313 zlokalizowana w obrębie Sierzchowy Kolonia, 96-214 

Cielądz, powiat rawski. 

Ze względu na charakterystykę budynku Wykonawca musi zapoznać się z terenem budowy 

oraz uwzględnić naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na 

prowadzenie robót. 

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz 

teren przeznaczony na zaplecze budowy zostaną wskazane podczas przekazania placu 

budowy. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

a) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 

b) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia, użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 

realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 

żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 

sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 

ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 



 

 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoż.  

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego 

realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek 

szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 



 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robót, 

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami, zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt powinien 

zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie 

dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją 

umowy do zatwierdzenia, szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

 



 

 

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

 

2.4.1. Dziennik robót 

Dziennik robót jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 

budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 

zapis do dziennika powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 

która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne 

dokumenty załączane do dziennika powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 

datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności 

w dzienniku robót powinny być zapisywane następujące informacje: 

a) data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

c) zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

e) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

g) komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

i) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych, 

j) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych, 

l) szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

m) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

n) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, 



 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

o) wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

p) inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 

na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy 

zawiera również: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne, 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) opinie ekspertów i konsultantów, 

g) korespondencje dotyczącą budowy 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy, oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

a) rysunki robocze, 

b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

c) dokumentacja powykonawcza, 



 

 

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 

z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 

się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy 

w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 

(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych 

ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 

dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, 

wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 

przewodnie, zawierające następujące informacje: 

a) nazwa inwestycji, 

b) nr umowy, 

c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

d) tytuł dokumentu, 

e) numer dokumentu lub rysunku, 

f) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja, 

g) numer rozdziału i pozycji specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 

h) data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 



 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził, oraz 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót, oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, 

Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 

do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 



 

 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy 

udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 

przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 

jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 

czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie 

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 



 

urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 

tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów 

i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy 

na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 



 

 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 

szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu Robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do użycia 

podczas robót. 

 

6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym wcześniej. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 



 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający 

realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę 

do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 

pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 



 

 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to zleci on Wykonawcy lub 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez wykonawcę. 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 

się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 

przejściowej faktury. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 

punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 



 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. Odbiory robót, zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie 

określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, 

jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

Wzór protokołu odbioru elementów dołączono na końcu ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

9. PZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

9.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 



 

 

B. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
CPV – 45111100-9, 54111220-6 

 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

rozbiórek przy przebudowie elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej w 

Sierzchowach wraz z przebudową wejścia głównego oraz budową pochylni dla osób 

niepełnosprawnych. 

 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prac rozbiórkowych  obejmują: 

- Demontaż okien w elewacji frontowej 

- Rozbiórkę istniejących schodów betonowych 

- Rozbiórkę fragmentu chodnika z kostki betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST  

2 MATERIAŁY  
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji z ustawą 

3 SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

a) młotami wyburzeniowymi, 
b) młotami kującymi, 
c) odkurzaczem przemysłowym, 
d) samochodami do wywozu odpadów, 
e) kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
f) drobnym sprzętem pomocniczym.) 

 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1. Transport gruntów 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 



 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

a) Miejsce prac oznakować zgodnie z wymaganiami BHP 
b) Zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania 
 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 
niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 
budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
niepowaśnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za 
utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, 
które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Architektem i Inwestorem 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas 
prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali 
oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i 
innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 
rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z 
rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

a) 2m przy ruchu jednokierunkowym, 
b) 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym 

5.1. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje 
budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. 
Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich 
szkód znanych w momencie odbioru robót. 

5.2. Przechowywanie gruzu 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  
 



 

 

5.3. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane 
wysypiska.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca 
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a 
w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie 
Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

a) 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
b) 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych 

jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 
zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=


 

  
C. ROBOTY MUROWE 

CPV-45262520-2 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z pustaków gazobetonowych przy przebudowie elewacji 
frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z przebudową wejścia 
głównego oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych tzn.: 

a) Częściowe zamurowanie otworów okiennych 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego 
Ściany zewnętrzne – pustak gazobetonowy klasy 600 gr. 11,5 cm klejony na zaprawie 
cienkowarstwowej  

 
2.3. Wyroby betonowe 

a) Pustaki gazobetonowe zgodne z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10 
b) odporność na ściskanie – 20 MPa 

 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wybudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 



 

 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawę klejową cienkowarstową należy przygotować zgodnie za zaleceniami konkretnego 
producenta. Do mieszania kleju należy użyć czystej oraz chłodnej wody zarobowej. Należy 
zwrócić szczególną uwagę aby nie przekroczyć otwartego czasu schnięcia zaprawy. - zaprawę 
taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Do nakładania zaprawy można używać także 
specjalistycznej kielni korytkowej. Przy wznoszeniu murów i innych elementów przestrzegać 
zasad przewiązywania.  
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólny wymagania 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 pustak mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze pustaków ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i pęknięć 
c) odporności na uderzenia 
d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy poddać badaniom 



 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 

innych robót wykończeniowych 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były 
zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed 
odbiorem budynku. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy 

a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 
b) PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 
c) PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki, 
d) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku, 
e) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 
f) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 
g) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku, 
h) PN-97/B-30003 Cement murarski 15, 
i) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 
j) PN-86/B-30020 Wapno, 
k) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 
l) PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 



 

 

 

   

D. STOLARKA OKIENNA  

CPV-45422100-2 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

demontażu i montażu stolarki okiennej przy przebudowie elewacji frontowej budynku 

Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z przebudową wejścia głównego oraz budową 

pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu demontaż i montaż stolarki okiennej. 

a) montaż stolarki okiennej PCV  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu 

stolarki. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wymogi 

Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Materiały podstawowe: 



 

a) stolarka okienna zewnętrzna PCV, 

b) szklenie szybami zespolonymi podwójnymi, 

c) współczynnik przenikania ciepła dla całego okna – max – U=0,9 W/m2K 

d) okucia metalowe kadmowane, 

e) kwatery rozwieralno – uchylne, 

f) ościeżnica montowana w licu ściany, 

g) kolor stolarki wg projektu, 

h) uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrębie profilu, 

i) okna wyposażone w nawiewniki powietrza 

 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

a) gips 

b) uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 

c) zaprawa murarska 

d) pianka montażowa 

e) taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

a) poziomica 

b) pion 

c) metrówka 

d) dłuta 

e) młotki ręczne 

f) kielnie pace murarskie 

g) wiertarki 

h) wkrętarki 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

a) samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

b)  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 



 

 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

a) nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, 

opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

b) składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 

składowanych materiałów i elementów, 

c) opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione 

d) podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 

e) stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za 

pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty 

osadzenia kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić 

kotwy mocujące ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. 

Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas montażu. 

Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między 

ścianą a  ościeżnicą wypełnić pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 

24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie glifów wyrównać 

gipsem. Spojenie okna z glifem uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem 

usunąć kliny montażowe. W drzwiach zamontować okucia. Styki okien i parapetów uszczelnić 

masą silikonową. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy powinny być 

uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, 

przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy 

uszczelniającej. 

 

5.2. Statyka konstrukcji 

Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w sposób pewny 

przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez 

niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek 

odkształceń konstrukcji. 

Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń 

komunikacyjnych. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 

Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 

a) 1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm, max 

3mm ugięcia rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia 

Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i 



 

instrukcjami Na wysokości 110cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie 

poziome od „naporu tłumu”. W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać 

wymiarowanie przekrojów nośnych i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i 

po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem robot przedłożyć je do oceny projektantowi i 

producentowi systemu, Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń 

pionowych i poziomych były z dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu 

surowego. Należy przy tym uwzględnić także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego 

mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji. Połączenia muszą wykazywać 

dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na całym przekroju poprzecznym. 

Wszystkie elementy łączące elewację ze stanem surowym należy ukształtować tak, aby można 

było zastosować tolerancje bez spowodowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia 

przez obciążenia ściskające albo rozciągające. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli podlega: 

a) wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej 

b) prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 

c) wypełnienie ubytków w ścianach 

d) sprawdzenie położenia elementów kotwiących, 

e) sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja 

 

6.2. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

a) sprawdzenie stanu i wyglądu, 

b) sprawdzenie elementów pod względem równości, 

c) pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 

mocowania,  

d) sprawdzenie uszczelnienia,  

e) sprawdzenia działania części ruchomych,  

f) stan i wygląd wbudowanych elementów  

 

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji 

technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

jakości robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania. Ilość 

robót określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robót należy 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki, obniżyć cenę robót, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - zdemontować stolarkę i 

ponownie wykonać roboty montażowe. 

Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

c) stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

9.1. Normy 

a) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 

b) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport, 

c) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja, 

d) PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja, 

e) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 

f) PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 



 

 

 



 

 

  

E. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych i nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 

CPV 45233250-6 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych i ułożeniem 
nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania polegającego na przebudowie elewacji 
frontowej budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z przebudową wejścia 
głównego oraz budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem chodnika. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kostka betonowa 

Kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Kostki nie mogą być 
uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys, pęknięć i ubytków. 
Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na paletach w stosach 
prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Kostka dostarczona na budowę 
musi posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. Tolerancje wymiarowe wynoszą: - 
na długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na grubości ± 5 mm.  
 
2.2. Piasek 

Piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne 
lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien 
przekraczać 5%.  
 
2.3. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy odpowiadające wymaganiom PNB-19701.   
a) cement hutniczy – marki 25 i 35 
b) cement portlandzki – marki 25 i 35 

Nie wolno stosować żądnych materiałów zamiennych 
 



 

 
3. PRZECHOWYWANIE 
 
3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
4. SPRZĘT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu ogrodzenia powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1. Transport materiałów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
takich Śródków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w 
terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
6.2 Wykonanie podjazdu i chodnika 
 
6.2.1. Podbudowa 

Polega na rozściełaniu kruszywa naturalnego i ubiciu go do odpowiedniego zagęszczenia. W 
przypadku warstw o dużej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na 
kilka etapów. Umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy.  
Podsypki  stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania odbudowy. 



 

 

Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej.  
 
6.2.2. Podsypka 
 

Podsypkę wykonać z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem gr. od 5 do 8 cm, zagęszczeniem 
mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 
powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej. 
 
6.2.3. Ułożenie kostki 
 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest 
zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Należy 
sprawdzić, czy nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych 
widocznych ubytków. Kostkę brukową (dowolnego wzoru) należy układać na podsypce tak, 
aby zachować szczeliny 2- 3mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może 
spełniać wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych 
spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest 
identyczna z szerokością spoiny. Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna 
jest właściwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki 
sąsiednie. Podczas układania spoiny powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to 
wzajemne przesunięcie się kostek podczas chodzenia czy dowożenia materiałów, co może 
spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć drobnego 
żwirku 1- 2mm, ewentualnie płukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstępnym 
zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie zamieść,  a następnie ubić wibratorem 
płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), 
wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej 
powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić 
dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, co przy prawidłowo wykonanej podbudowie 
i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. 
Następnie należy spoiny dokładnie wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie)  i 
nawierzchnię zamieść. 
 
6.2.4. Drobne naprawy 
 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 
uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1 Wymagania ogólne 

Kontrola Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania 
przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
prawidłowe wykonanie robót. 



 

 
8 OBMIAR ROBÓT 
 
8.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2)  

 
9 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o 

wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 
b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
9.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości wykonania spadków 
b) wykonania płaszczyzny 
c) staranności docinek 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

a) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze, 

b) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 
c) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 
d) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka, 
e) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
f) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
g) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
h) PN-B-06250 Beton zwykły 
i) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
j) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności  
k) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
l) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
m) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 



 

 

n) BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

o) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

 

 

 

 

 

 

 

F. Montaż balustrad ze stali nierdzewnej  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem i montażem balustrad na podjeździe 

dla osób niepełnosprawnych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności do wykonania balustrad 

ze stali nierdzewnej przy budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach. 

 

1.4. Zakres robót do wykonania  

- montaż balustrad stali nierdzewnej o wys. 110cm, z pochwytami na wys. 75 i 90cm 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. Specyfikacja 

techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

zasadniczych. 

 

2. Materiały 

Balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej spełniającej wymagania określone w PN–82/S–

10052. Słupki oraz poręcze wykonane z rur średnicy 42,4mm. Skład chemiczny stali (analiza 

wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu chemicznego powinny odpowiadać 

wymaganiom norm klasyfikacyjnych. 

 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w części ogólnej ST. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 



 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 

sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

 

4. Transport i składowanie 

Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 

 

5. Wykonanie robót 

Zaprojektowano balustrady stalowe, modułowe montowane w segmentach. Wszystkie 

elementy balustrady, tj. słupki, poręcze, elementy wypełnienia, łączniki, zaślepki , powinny być 

cięte mechanicznie. Stosowanie cięcia gazowego dopuszczalne jest  jedynie do cięcia 

zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze związane z wykonaniem balustrady, można 

powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę 

mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie 

przekroczy 3% tej grubości. Połączenia spawane stalowych elementów balustrady powinny 

spełniać wymagania normy PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. Elektrody do spawania 

elementów balustrady powinny spełniać wymagania normy PN–88/M–69433. 

 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z ustaleniami, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Kontrola jakości 

robót polega na: 

- sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 

ustaleniami oraz normami bądź aprobatami technicznymi 

- sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału 

- sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego 

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz 

wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z założeniami oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 



 

 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm.  

Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych materiałów do wykonania przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

7. Przepisy związane 

- Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1. 

- Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2. 

- Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433. 

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/ 

- PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych 

na 

zimno. Projektowanie i wykonanie 

- PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 
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