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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  

z uzyskaniem prawomocnego/-ych pozwolenia/-ń na budowę i rozbiórkę oraz na jej/ich podstawie 

wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z 

oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m-ści Cielądz.  

Inwestycja polegająca na zaprojektowaniu a następnie na wykonaniu robót budowlanych 

(,,zaprojektuj i wybuduj”), obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 193/1 zlokalizowaną w obrębie 

0003 Cielądz, gm. Cielądz, stanowiącą własność Zamawiającego.  

Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły wraz z 

podniesieniem standardu obiektu, rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola wraz z budową i 

przebudową infrastruktury technicznej na terenie działki. Planowane przedsięwzięcie stanowi 

odpowiedź na pojawiające się potrzeby związane z demografią, potrzebami lokalowymi, 

doprowadzeniem do pełnego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawą warunków 

dydaktyczno-oświatowych. Zakres prac budowlanych został ujęty w niniejszym PFU, który jest 

podstawą do stworzenia dokumentacji projektowo – budowlanej i późniejszej realizacji inwestycji. 

Dokument ten należy traktować jako projekt podstawowy oraz zestaw wytycznych do opracowania 

dokumentacji projektowo-budowlanej. Przy projektowaniu i budowie należy wziąć pod uwagę 

dodatkowe wymagania Zamawiającego, oraz obowiązujące przepisy prawa. 

Zamiarem Zamawiającego inwestycja ma być przyjaznym, bezpiecznym i funkcjonalnym 

obiektem z przeznaczeniem dydaktyczno-oświatowym. W ramach realizacji przedmiotowego zadania 

zostanie powiększona przestrzeń szkoły podstawowej, w skład której wchodzić będą sale 

dydaktyczne, szatnia, świetlica, stołówka z zapleczem kuchennym, biblioteka, a także nowe 

sanitariaty dla uczniów i personelu, sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. Projektowana rozbudowa 

będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienia dostępności do wszystkich 

pomieszczeń zlokalizowanych na przyziemiu i piętrze poprzez windę. W części projektowanej 

rozbudowy szkoły zaplanowano wydzielenie oddziału przedszkolnego, w którym zaplanowano dwie 

sale przedszkolne z sanitariatami i magazynkami, oraz pom. szatni, WC personelu i pom. 

biurowo/socjalnym. Przy planowanej przebudowie kładzie się także nacisk na wzmocnienie 

bezpieczeństwa sanitarnego - wdrożenie rozwiązań „POST COVID”.  

Istniejące wejścia do budynku szkoły pozostaną bez zmian, zaś projektowana rozbudowa 

posiadać będzie dwa główne wejście do budynku (jedno do budynku szkoły, drugie do przedszkola), 

dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie rozdziału ruchu uczniów w ramach rozwiązań „POST 

COVID”.  

Inwestycja ma na celu pozyskiwanie energii pasywnej - na dachu zostanie zlokalizowana 

instalacja fotowoltaiczna oraz zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

(rekuperacja).  

Potrzeby parkingowe zostaną zaspokojone dzięki istniejącemu parkingowi i budowie nowych 

miejsc postojowych na samochody osobowe. 
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Projektowana inwestycja musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w tym 

techniczno – budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej określonych w szczególności w art. 5 

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), głównie w zakresie 

bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, wymagań higieniczno – sanitarnych, izolacyjności 

cieplnej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz wymagań wynikających z potrzeb 

Użytkownika. 

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji przepisy ulegną zmianie, co spowoduje konieczność zmiany 

projektu bądź przygotowania dodatkowych dokumentów do odbiorów bądź wprowadzenia zmian 

w budynku, Wykonawca powinien uwzględnić te zmiany w ramach zamówienia i wykonać niezbędne 

prace zgodnie z umową i w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Projekt koncepcyjny będący załącznikiem do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 

stanowią wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej, lecz nie zwalniają Wykonawcy z 

obowiązku weryfikacji stanu rzeczywistego zastanego na obiekcie. Rzuty mogą ulegać zmianie w 

zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów oraz wymagań konstrukcyjno-

materiałowych. 

 

Ogólny zakres planowanej inwestycji zgrupowano w dwóch podstawowych etapach: 

 ETAP 1: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o program 

funkcjonalno – użytkowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych; 

 ETAP 2: wykonanie robót budowlanych na podstawie uzyskanego/-ych prawomocnego/-

ych pozwolenia/-ń na budowę i rozbiórkę wraz z dokonaniem odbioru budynku, 

przekazując Inwestorowi obiekt gotowy do użytku.  

 

Szczegółowy zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na: 

 Rozebraniu istniejącego przedszkola z podziałem na dwa etapy. Pierwszy etap rozbiórki 

ma na celu zlikwidowanie kolizji z projektowaną rozbudową i umożliwiać realizację 

projektowanej rozbudowy, oraz umożliwić funkcjonowanie przedszkola do momentu 

zrealizowania projektowanej inwestycji. Drugi etap rozbiórki ma na celu całkowita 

rozbiórkę przedszkola, wraz z uporządkowaniem terenu. 

 Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, w ramach tego zadania należy 

zaplanować:  

- zabezpieczenie budynku podczas prac budowlanych, w szczególności mając na uwadze 

bezpieczeństwo przebywających w nim użytkowników (podczas prowadzenia robót w 

czasie roku szkolnego, obiekt nadal będzie pełnił swoją funkcję), 

- wykonanie nowych otworów okiennych, zgodnie z oznaczeniami na rzutach, 

- zamurowanie istniejących otworów okiennych, zgodnie z oznaczeniami na rzutach 

- wymianie okien i drzwi z dostosowaniem do przepisów p.poż. , zgodnie z oznaczeniami 

na rzutach,  

- remont pomieszczeń w zakresie napraw tynków i ich uzupełnienia oraz malowaniu ścian i 

sufitów, 
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- dociepleniu ściany zewnętrznej w miejscu przylegającego przedszkola z dostosowaniem 

do obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej, odtworzeniem okładzin i wypraw 

elewacyjnych oraz ujednoliceniem kolorystyki elewacji dla całego obiektu po jego 

przebudowie. Docelowo obiekt szkoły ma tworzyć pod względem architektonicznym spójną 

całość, 

- dostosowanie do obowiązujących wymagań ppoż. części istniejącego budynku, 

polegającej na przebudowie ścian w zakresie dostosowania do wymagań ścian oddzielenie 

pożarowego przy budowie drogi pożarowej. Obowiązek sporządzenia ekspertyzy ppoż. 

wraz z uzyskanie niezbędnych odstępstw spoczywa na Wykonawcy, 

 Budowa nowego skrzydła szkoły wraz oddziałami przedszkolnymi od strony północno-

wschodniej, wg wytycznych wynikających z projektu koncepcyjnego, 

 Przebudowa i budowa infrastruktury i urządzeń technicznych na terenie działki, w ramach 

tego zadania należy zaplanować:  

- wycinkę drzew kolidujących z rozbudową, 

- odhumusowanie terenów zielonych pod nowe utwardzenia, 

- wykonanie niwelacji terenu pod projektowaną rozbudowę budynku szkoły 

- budowę muru oporowego  

- rozbiórkę istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją, 

- rozbiórkę nawierzchni utwardzonej we fragmentach niezbędnych do wykonania nowych 

instalacji wraz z jej odtworzeniem po zakończeniu robót, 

- wykonanie nawierzchni utwardzonych – dojścia do budynku, ciągi pieszo – jezdne, plac 

przed głównym wejściem do budynku itp., połączonych z istniejącymi nawierzchniami 

utwardzonymi, 

- wykonanie instalacji zewnętrznych, 

- budowa niezbędnych przyłączy, 

- przebudowa przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z projektowaną rozbudową, 

Uwaga: Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączeniowymi. Na etapie 

przygotowania przez Wykonawcę projektu budowlanego należy wystąpić o docelowe 

warunki przyłączeniowe do wszystkich gestorów. 

- budowa placu zabaw wraz elementami małej architektury po za zakresem przedmiotu 

inwestycji, 
 

Dokumentację projektową na styku zakresów należy uzgodnić i skoordynować z pozostałymi 

zakresami, tak aby opracowania były powiązane i stanowiły spójną całość inwestycji. 

 Uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, ekspertyz i pozwoleń na podstawie 

dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

 Wykonanie robót budowlanych na postawie uzyskanego/-ych prawomocnego/-ych 

pozwolenia/-ń na budowę i rozbiórkę: 

 Organizacja i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

 Wykonanie robót wskazanych w dokumentacji projektowej. 
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 Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wodociągowej i 

kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, fotowoltaicznej, 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w czasie wymaganym po 

jej zakończeniu, 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, świadectw charakterystyk energetycznych. 

 Sporządzenie instrukcji użytkowania, 

 Uzyskanie prawomocnego/-ych pozwolenia/-ń na użytkowanie  i przekazanie obiektu/-ów do 

użytkowania. 

 

Zamówienie może obejmować w całości lub w części ww. czynności, zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

UWAGA: 

 W ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Wykonawca 

przygotuje niezbędne dokumenty do wystąpienia o pozwolenie na budowę i rozbiórkę 

oraz wystąpi w imieniu inwestora o pozwolenia na budowę i rozbiórkę oraz inne decyzje 

administracyjne potrzebne do uzyskania w/w pozwoleń. 

 Podane w załącznikach rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy 

traktować jako propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po 

uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

 Przekazana Wykonawcy dokumentacja zawiera projekt koncepcyjny. Załączony do PFU 

projekt koncepcyjny i inwentaryzacja nie stanowi podstawy techniczno-wykonawczej wykonania 

robót budowlanych w zakresie budowy przedmiotu zamówienia.  

 Wykonawca ma obowiązek prowadzić stałą elektroniczną ewidencję otrzymanej dokumentacji 

– pozycję należy uwzględnić w wycenie robót.  

 Przedmiot opracowania wymaga zastosowania najnowocześniejszych i najlepszych rozwiązań 

technicznych, które jednocześnie muszą spełniać wymagania w zakresie przepisów ppoż., 

dozoru technicznego i innych określonych w Polskich Normach. Materiały, sprzęt i urządzenia 

przewidziane w projekcie muszą posiadać certyfikaty i atesty wydane przez odpowiednie 

jednostki dopuszczające je do stosowania (np.: w przypadku materiałów  - Instytut Techniki 

Budowlanej, urządzeń ppoż. - Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, w 

przypadku wind, itp. - Urząd Dozoru Technicznego). Wszelkie uzyskane przez Wykonawcę 

odstępstwa od norm, atestów, itp. przed ich zastosowaniem wymagają zgody Zamawiającego. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności i odstępstw pomiędzy wymaganiami 

Zamawiającego a przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami i innymi przepisami 

prawnymi, Wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia dokumentacji projektowej bądź 

już wykonanych robót do stanu wymaganego określonymi przepisami prawa polskiego. Dotyczy 

to również przypadków, gdy dokumentacja projektowa została już przyjęta przez Zamawiającego. 

 Niniejsze opracowanie zawiera zbiór wytycznych, określających specyfikacje techniczne 

poszczególnych obiektów, mające na celu opisanie standardów użytkowych budynku. W 
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niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje techniczne materiałów mające na celu 

opisanie minimalnych standardów jakie mają spełniać obiekty. Dokumentacja projektowa może 

zawierać rozwiązania równoważne do zaproponowanych, o tych samych lub nie gorszych 

parametrach technicznych, po wykonaniu niezbędnych obliczeń oraz dokonaniu niezbędnych 

zmian projektowanych. Istnieje możliwość zmiany materiałów na inne. Kryterium równoważności 

stanowią wszystkie parametry opisane w PFU. Zastosowanie innych materiałów niż 

zaproponowane będzie wymagało akceptacji Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym ew. z osobą/ podmiotem 

upoważnionym przez Zamawiającego.  

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń, a także w 

razie potrzeby do aktualizacji już uzyskanych uzgodnień i warunków technicznych, w 

szczególności dotyczy to uzgodnień z użytkownikami i właścicielami projektowanej i istniejącej 

infrastruktury, zarządcami dróg oraz gestorami sieci. Ilości egzemplarzy i procedurę odbioru i 

akceptacji określa Umowa. 
 

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Obiekt w stanie istniejącym: 

Dane podane zgodnie wypisem z rejestru gruntów istniejącego budynku  szkoły i 
przedszkola 

Powierzchnia zabudowy budynku szkoły ok. 1997,1 [m
2
] 

Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola ok. 941,5 [m
2
] 

Powierzchnia użytkowa budynku szkoły Brak danych 

Powierzchnia użytkowa budynku przedszkola ok. 842,56 [m
2
] 

Kubatura budynku szkoły Brak danych 

Kubatura budynku przedszkola ok. 4800,0 [m
3
] 

Wysokość budynku szkoły Niski (N) ok. 11,0m, w tym sala 

gimnastyczna ok. 10,6m 

Wysokość budynku przedszkola Niski (N) ok. 5,4m 

Ilość kondygnacji budynku szkoły 2 

Ilość kondygnacji budynku przedszkola 
1  

(obiekt częściowo podpiwniczony) 
 

Projektowana rozbudowa budynku szkoły : 

Dane podane zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym 

Powierzchnia pomieszczeń netto szkoły ok. 1644 [m
2
] 

Powierzchnia pomieszczeń netto oddziałów przedszkolnych ok. 327 [m
2
] 

Razem pow. pomieszczeń netto  ok. 1971 [m
2
] 

Powierzchnia użytkowa szkoły ok. 1513 [m
2
] 

Powierzchnia użytkowa oddziałów przedszkolnych ok. 323 [m
2
] 

Razem powierzchnia użytkowa 1836 [m
2
] 

Kubatura budynku: ok. 8790 [m
3
] 
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Powierzchnia zabudowy: ok. 1114 [m
2
] 

Wysokość budynku: Niski (N) 8,5 [m] 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 

Ilość kondygnacji podziemnych:  Brak podpiwniczenia 

 

 

1.3. Zakres dokumentacji projektowej 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób,  

w jaki określił je Projektant w PFU oraz Zamawiający w SWZ i Umowie. Dokumentacja powinna 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót 

budowlanych wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333) 

oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2021r.   

poz. 2454). 

 W ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac 

poprzedzających proces projektowania.  

W celu zrealizowania I etapu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) wykonania wizji lokalnej na obiekcie, 

b) wykonania niezbędnej inwentaryzacji budynku w zakresie architektury i konstrukcji, 

wyposażenia, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, przyłączy, sieci, infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej, terenu inwestycji oraz terenu przyległego, itp. do celów 

projektowych, 

c) pozyskania, zebrania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do wykonania dokumentacji 

projektowej, 

d) uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych; 

e) opracowania projektów rozbiórek istniejących obiektów i ich części oraz usunięcia 

ewentualnych kolizji elementów istniejących oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej przeznaczonej do pozostawienia; 

f) opracowania Projektu Zagospodarowania Terenu, na aktualnej mapie do celów projektowych, 

zwierającego m.in. obrys obiektów, uzbrojenie terenu, układ zieleni, komunikację, przyłącza 

itp. 

g) uzyskania warunków technicznych dostawy i odbioru mediów od gestorów sieci, również na 

cele budowy, 

h) wykonania niezbędnych przyłączy, 

i) wykonania badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu 

wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej oraz w zależności od otrzymanych wyników 

badań i zaliczeniu przez projektanta obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, jeżeli 

zakres załączonych badań będzie nie wystarczający, 
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j) wykonania inwentaryzacji zieleni z waloryzacją i ze wskazaniem drzew i krzewów do wycinki 

wraz z uzyskaniem zgody na ich wycinkę,  

k) przygotowania projektu przebudowy sieci kolidujących z planowaną rozbudową wraz z 

uzgodnieniem gestorów sieci, 

l) opracowania operatu wodnego na odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu do 

gruntu i uzyska zgodę lub pozwolenie wodno-prawne w Wodach Polskich; 

m) opracowania ekspertyzy pożarowej wraz z uzgodnieniem odstępstw z Łódzkim Komendantem 

Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej (jeżeli wymagane); 

n) opracowania ekspertyzy dla odstępstw od warunków technicznych wraz z uzgodnieniem z 

Ministrem Infrastruktury (jeżeli wymagane); 

o) opracowania ekspertyzy dla odstępstw od warunków sanitarno – epidemiologicznych wraz z 

uzgodnieniem z Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym (jeżeli 

wymagane); 

p) uzgodnienia odstępstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na 

odstępstwa przewidzianych w warunkach technicznych (jeżeli konieczne), 

q) opracowania ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z 

uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego zgodnie z art. 206 ust.2 WT wraz z niezbędnymi 

odkrywkami i naprawą po odkrywkach, 

r) opracowania wielobranżowego Projektu Budowlanego w tym Projektu Technicznego oraz 

Projektu Wykonawczego, uwzględniających zalecenia zawarte w programie funkcjonalno - 

użytkowym; 

Uwaga! Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględniania w projekcie budowalnym (w tym technicznym) i wykonawczym po 

przedstawieniu dokumentacji przez Wykonawcę. 

s) opracowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), 

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 

2021r. poz. 2454) oraz na podstawie obowiązującego Miejscowego Planu zagospodarowania 

Przestrzennego w gminie Cielądz: projektu koncepcyjnego lub zaktualizowania istniejącego, 

projektu budowlanego: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – 

budowlanego i projektu technicznego (informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, charakterystyki energetycznej, analizy zastosowania odnawialnych i alternatywnych 

źródeł energii), projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego uproszczonego oraz 

szczegółowego, harmonogramu rzeczowo - finansowego w specjalnościach: 

 architektonicznej w tym wyposażenia wnętrz; 

 konstrukcyjno – budowlanej; 

 geotechnicznej; 
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 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

oraz teletechnicznych, zabezpieczeń i kontroli dostępu, 

 drogowej, 

t) uzgodnienia projektów z gestorami sieci (jeżeli wymagane), 

u) uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcą ppoż., 

v) wykonania projektu aranżacji wnętrz; 

w) wykonania projektu modernizacji istniejącej lokalnej kotłowni gazowej, docelowo 

zmodernizowana kotłownia ma obsługiwać cały kompleks, 

x) wykonania projektu organizacji ruchu na terenie działki, 

y) opracowania operatu oddziaływania na środowisko i innych opracowań niezbędnych do 

uzyskania decyzji środowiskowej (jeśli wymagane); 

z) opracowanie operatu akustycznego z wytycznymi do projektowania; 

aa) wykonania projektu zabezpieczenia i odwodnienia wykopu; 

bb) opracowania PZJ (planu zapewnienia jakości); 

cc) wykonania wizualizacji obiektu wraz z terenem przyległym na potrzeby działań promocyjnych 

zadania inwestycyjnego zawierające foto-realistyczne widoki komputerowe budynku oraz 

wybranych pomieszczeń (ilość do ustalenia z Zamawiającym); wizualizacje wykonane na 

papierze zdjęciowym, 

dd) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji przed 

uzyskaniem decyzji administracyjnych, 

ee) uzyskania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, opinii i zgłoszeń dotyczących 

realizowanego przedsięwzięcia, w tym jeśli będzie wymagane np. decyzji środowiskowej, 

pozwolenia wodnoprawnego itp. oraz uzyskania prawomocnej/-ych decyzji pozwolenia na 

budowę, prawomocnej/-ych decyzji pozwolenia na rozbiórkę, pozwolenia na wycinkę drzew, 

warunków przyłączeniowych wraz ze spełnieniem wszystkich warunków technicznych w nich 

zawartych, niezbędnych do podpisania umów na przyłączenie do sieci przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty robót, które 

będą wynikały z uzyskanych warunków przyłączeniowych i nie może żądać za w/w roboty 

dodatkowej zapłaty od Zamawiającego; 

ff) wykonania scenariusza pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla     

gg)             budynku po rozbudowie, przebudowie; 

hh) sporządzenia dokumentacji budowy, 

ii) opracowania planu BIOZ, 

jj) wykonania pełnej inwentaryzacji obiektu powykonawczo (dotyczy projektowanych budynków i 

obiektów na terenie szkoły): 

 opracowanie instrukcji rozruchu, 

 opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu oraz instrukcji eksploatacji urządzeń 

technologicznych, 
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 wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu robót, 

 opracowanie instrukcji ppoż. i ewakuacji, 

 opracowanie instrukcji odśnieżania dachu, 

 przygotowanie dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 

wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dokonanie skutecznego 

zgłoszenia zakończenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia/-ń na 

użytkowanie obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania, 

 Wykonanie na koszt Wykonawcy wszystkich innych projektów, uzgodnień i zgód 

niewymienionych powyżej, ale niezbędnych i koniecznych do realizacji całego 

zadania, w tym do przekazania obiektów do użytkowania. 

Poszczególne opracowania należy wykonać w ilościach: 

 projekt koncepcyjny – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji edytowalnej (.doc, 

DWG 2010) i PDF na nośniku pamięci USB (pendrive) – uszczegółowienie istniejącej 

dokumentacji lub wskazanie zmian projektowych w celu poprawienia funkcjonalności 

obiektu; 

 projekt aranżacji wnętrz – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB 

(pendrive) w wersji edytowalnej (.doc, DWG 2010) i PDF – wskazanych pomieszczeń przez 

zamawiajacego;  

 wizualizacja obiektu, do 10 różnych rysunków – 3 egz. w wersji papierowej format A3, 1 egz. 

planszy w formacie B1 oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) w wersji PDF; 

 inwentaryzacja zieleni i projekt nowych nasadzeń – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. 

na nośniku pamięci USB (pendrive) w wersji edytowalnej (.doc, DWG 2010) i PDF; 

 ekspertyzy – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) w 

wersji edytowalnej (.doc, DWG 2010) i PDF; 

 projekt budowlany oddzielnie dla każdej specjalności – 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) zawierający opracowania wszystkich specjalności w 

wersji edytowalnej (.doc, DWG 2010)  i PDF; 

 projekt techniczny oddzielnie dla każdej specjalności – 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) zawierający opracowania wszystkich specjalności w 

wersji edytowalnej (.doc, DWG 2010)  i PDF; 

 projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej specjalności – 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) zawierający opracowania wszystkich specjalności w 

wersji edytowalnej (.doc, DWG 2010)  i PDF; 

 opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, 

dokumentacja geologiczno - inżynierska – 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku 

pamięci USB (pendrive) w wersji edytowalnej (.doc, DWG 2010)  i PDF; 

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 

egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) w wersji edytowalnej (.doc) i PDF; 
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 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oddzielnie dla każdej 

specjalności – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) 

zawierający opracowania wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc) i PDF; 

 przedmiar robót oddzielnie dla każdej specjalności – 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. 

na nośniku pamięci USB (pendrive) zawierający opracowania wszystkich specjalności w 

wersji edytowalnej (.ath) i PDF; 

 kosztorys inwestorski uproszczony oraz szczegółowy oddzielnie dla każdej specjalności – 2 

egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) zawierający 

opracowania wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.ath) i PDF; 

 sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem na 

specjalności, technologiczne terminy wykonania prac, uwzględniającego koszty inwestycji 

podzielone na etapy realizacji – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci 

USB (pendrive) (doc, excel, DWG 2010) i PDF; 

 Operat wodno-prawny 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB 

(pendrive) (doc, excel, DWG 2010) i PDF; 

 Inwentaryzacja powykonawcza projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły z 

podziałem na branże: architektoniczno-budowlaną, sanitarną, elektryczną, teletechniczną – 

3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB (pendrive) (doc, DWG 2010) 

i PDF; 

 Scenariusz pożarowy – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB 

(pendrive) (doc, DWG 2010) i PDF; 

 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku 

pamięci USB (pendrive) (doc, DWG 2010) i PDF; 

 Instrukcja użytkowania – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci USB 

(pendrive) (doc, DWG 2010) i PDF; 

 Dokumentacja powykonawcza – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku pamięci 

USB (pendrive) (doc, DWG 2010) i PDF;  

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z egzemplarzami papierowymi tzn. zawierać 

wszystkie podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające i zatwierdzające oraz opinie, decyzje, itd.  

w formacie *.pdf i *.jpg. Dokumentację należy sporządzić w języku polskim. Przekazanie dokumentacji 

zgodnie z Harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. Wszystkie pliki powinny być nazwane 

w sposób jednoznacznie wskazujący zawartość tego pliku.  

Dokumentacja projektowa powinna zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego 

w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym oraz pozostałymi wymaganiami 

Zamawiającego. 

Uwaga:  

Opracowania powinny być kompletne pod względem celu jakiemu mają służyć nawet jeśli 

w specyfikacjach powyżej nie zostaną ujęte elementy dokumentacji. 

Projekty budowlane muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami 

(np. PIS, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami. 
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Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania 

oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w Polskich Normach. Projekt powinien być oprawiony 

w okładkę twardą formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu zgodnie z 

wymogami obowiązujących przepisów. 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) zawierać muszą między innymi: 

• organizację robot i etapowanie umożliwiające bezkolizyjną realizację robót w stosunku do 

obiektów sąsiadujących; 

• wymagania dotyczące materiałów budowlanych, maszyn, środków transportu; 

• wymagania dotyczące robót budowlanych, sposobu wykończenia, tolerancji wymiarowych, 

technologii; 

• wymagania dotyczące badań, prób, kontroli i odbioru robot i odbiorów częściowych; 

• wymagania dotyczące przedmiaru robót, sposobu rozliczenia itp. 

W STWiOR należy zastrzec, że wszelkie materiały i urządzenia przewidziane do realizacji 

przedsięwzięcia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie oraz wskazać jako wymóg warunek ich zakupu w okresie realizacji. 

Projekty wykonawcze uszczegóławiające rozwiązania z projektu budowlanego, pozwalające na 

sporządzenie przedmiaru robot i kosztorysów.  Projekty wykonawcze dotyczą: 

 przygotowania terenu pod budowę, 

 rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i materiałowych, 

 szczegółowych rozwiązań instalacyjnych we wszystkich branżach, w tym instalacji 

wewnętrznych i zewnętrznych, przyłączy oraz usunięcia kolizji, 

 detali architektonicznych, 

 wnętrz, 

 zieleni,  nawierzchni terenu, itp. 

UWAGA: Dla wszystkich instalacji sanitarnych należy wskazać podstawę wykonania prób i 

sprawdzeń, którym dane instalacje podlegają wynikających z tytułu obowiązujących warunków 

technicznych wykonania i montażu lub wymogów producentów. 

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację w zakresie niezbędnym do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz uzyska akceptację Zamawiającego dla 

w/w dokumentacji. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu 

Zamawiającego - Inwestora wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane do otrzymania pozwolenia/-ń 

na budowę oraz uzgodnienia właściwych rzeczoznawców i złoży kompletny wniosek/-ki o pozwolenie 

na budowę i rozbiórkę oraz w imieniu Inwestora uzyska prawomocne decyzje pozwolenia na budowę i 

rozbiórkę dla niniejszej inwestycji. 

Preferowany przez Zamawiającego jest następujący podział etapu robót budowlanych na 

zadania: 

 zadanie 1: Rozebraniu istniejącego przedszkola z podziałem na dwa etapy. Pierwszy etap 

rozbiórki ma na celu zlikwidowanie kolizji z projektowaną rozbudową i umożliwiać realizację 

projektowanej rozbudowy, oraz umożliwić funkcjonowanie przedszkola do momentu 
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zrealizowania projektowanej inwestycji. Drugi etap rozbiórki ma na celu całkowita rozbiórkę 

przedszkola, wraz z uporządkowaniem terenu. 

 zadanie 2: Budowa nowego skrzydła szkoły wraz oddziałami przedszkolnymi od strony 

północno-wschodniej, wg wytycznych wynikających z projektu koncepcyjnego. 

 zadanie 3:  Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej.  

 zadanie 4: Zagospodarowanie działki oraz przebudowa i budowa infrastruktury i urządzeń 

technicznych na terenie działki. 

Zamawiający dopuszcza inny podział na zadania, pod warunkiem niezmniejszania liczby 

pomieszczeń, w których jednocześnie mogą odbywać się zajęcia przez cały okres realizacji. Do 

wykonywania prac z podziałem na zadania należy dostosować projekt, harmonogram oraz liczbę 

i kolejność uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na prowadzenie robót.  

Dokumentacja projektowa lub jej części przekazywana Zamawiającemu będzie kompletna  

i opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej części dołączy pisemne 

oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa lub jej część jest wykonana zgodnie z 

Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana 

Zamawiającemu w stanie kompletnym. 

Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest siedziba 

Zamawiającego, sposób przekazania i odbioru Dokumentacji projektowej lub jej części wykonanych w 

poszczególnych etapach wskazany zostanie w Umowie. 

Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości 

wykonanej dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w Umowie.  

Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji 

przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej części pod kątem zgodności jej 

wykonania z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna lub nie będzie 

zgodna z założeniami określonymi w niniejszym PFU, Zamawiający w terminie 14 dni roboczych 

wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części  

i wezwie Wykonawcę, aby we wskazanym przez Zamawiającego terminie usunął zgłoszone przez 

Zamawiającego nieprawidłowości. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub jej cześć przekazana Zamawiającemu nie będzie zgodna  

z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zgłoszonymi przez Zamawiającego 

zastrzeżeniami, a wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy. 

Projekty wykonawcze i techniczne poddane zostaną kontroli Zamawiającego w aspekcie 

zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych 

przed upływem umownego terminu zakończenia prac projektowych. 
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Wszystkie projekty techniczne branżowe muszą być opracowane na aktualnych mapach  

dla celów projektowych i z właściwym przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą mediów.  

Wszystkie projekty muszą posiadać uzgodnienia międzybranżowe, uzgodnienia z rzeczoznawcą 

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzyskanie opinii pod względem zgodności z 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności z przepisami sanitarno-

epidemiologicznymi.  

Uzgodnienia powinny się znajdować w projekcie budowlanym, technicznym i wykonawczym. 

Projekt winien przedstawiać w postaci ostatecznej wszystkie detale związane z wykonaniem i 

montażem danego elementu oraz rozwiązaniem połączeń z innymi robotami budowlanymi i 

instalacyjnymi. Projekt będzie zawierał niezbędne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne 

potrzebne do szczegółowego określenia materiałów i systemów proponowanych do spełnienia 

wymagań projektowych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje dotyczące określonych 

w Specyfikacji materiałów / systemów / elementów przed złożeniem zamówień na ich wykonanie. 

Propozycje Wykonawcy winny zawierać potwierdzenie dostarczenia w pełni gwarantowanych 

systemów i towarów, akceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni uzyskanie 

opisanego w PFU wizualnego efektu wykonywanych robót budowlanych. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wiedzy 

technicznej i według stosownych wymagań technologicznych. 

 Wszystkie materiały, produkty i elementy wbudowane muszą posiadać certyfikaty urzędowe 

zgodne z właściwymi regulacjami normatywno-prawnymi. Wszystkie materiały, produkty oraz prace 

wykonawcze i budowlane muszą prezentować standard zapewniający właściwe funkcjonowanie 

poszczególnych elementów w dostosowaniu do celu któremu mają służyć. 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo- 

finansowy, obejmujący okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi, 

wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji 

i urządzeń ujętych w Umowie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego 

zatwierdzenia i wypełnienia Umowy.   

Zakończenie I etapu realizacji zamówienia nastąpi z chwilą uzyskania ostatecznego 

(prawomocnego/-ych) pozwolenia/-ń na budowę i rozbiórkę wraz z kompletną dokumentacją 

techniczną oraz ewentualnym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia organu architektoniczno – budowlanego o braku 

wniesienia sprzeciwu. 

Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego projektantów wg obowiązujących 

w zaleceniach Izby Architektów RP stawek w czasie trwania budowy, aż do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, tak aby nadzór autorski mógł być pełniony rzetelnie. 

 

1.4. Zakres robót budowlanych 

Roboty budowlane należy realizować w oparciu o wykonaną dokumentację projektową 

zatwierdzoną w ostatecznej decyzji lub decyzjach na pozwolenie na budowę i rozbiórkę. 
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1.4.1. Prace przygotowawcze 

 organizacja ruchu w otoczeniu budowy; 

 zabezpieczenie roślinności przewidzianej do zachowania, usunięcie zieleni kolidującej 

z inwestycją po uprzednim uzyskaniu zgody na wycinkę; 

 urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz 

z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej (konieczna wizja 

lokalna); 

 umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na 

terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub 

innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy tablic 

informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi; 

 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

 

1.4.2. Roboty konstrukcyjno - budowlane 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

 roboty ziemne; 

 roboty fundamentowe; 

 roboty zbrojarskie i betoniarskie; 

 roboty murarskie i tynkarskie; 

 roboty montażowe stolarki okiennej i drzwiowej; 

 roboty spawalnicze; 

 roboty izolacyjne i dekarskie; 

 roboty remontowe i renowacyjne; 

 roboty wykończeniowe; 

 roboty montażowe; 

 roboty elewacyjne; 

 montaż urządzeń niezbędnych dla właściwego funkcjonowania obiektu; 

 przebudowa układu drogowego w rejonie dojazdu do projektowanej rozbudowy; 

 wykonanie podkonstrukcji pod montaż urządzeń instalacyjnych; 

 roboty poinstalacyjne. 

 

1.4.3. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych 

Dla rozpatrywanej inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych należy zaprojektować a 

następnie wykonać: 

 przyłącze wodociągowe 

 instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjną 

 instalacje p.poż (hydrantowe). 

 instalację kanalizacji sanitarnej 

 instalację kanalizacji tłuszczowej wraz z separatorem 
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 instalację kanalizacji deszczowej z dachów 

 wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła 

 wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną indywidualną 

 instalację grzewczą, zasilaną z istniejącej kotłowni gazowej. 

 

1.4.4.  Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 

i teletechnicznych 

 Demontaż lub przeniesienie w inne miejsce przyłącza kablowego przedszkola, 

przeznaczonego do rozbiórki w zakresie ustalonym z inwestorem. 

 Usunięcie kolizji kabla i złącza kablowego ZK na ścianie budynku sali gimnastycznej z 

projektowanym budynkiem szkoły. 

 Wykonanie złącza ZK i linii kablowej od RG istniejącej stacji transformatorowej do 

projektowanego budynku szkoły. 

 Instalacje oświetlenia ogólnego opartego na technologii LED, oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego wraz z montażem opraw oświetleniowych i czujek ruchu na drogach 

komunikacyjnych i sanitariatach; 

 Instalacja oświetlenia zewnętrznego terenu i elewacji; 

 Instalacje i montaż gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; 

 montaż tablic rozdzielczych piętrowych z kompletnym wyposażeniem; 

 ochrona przeciwprzepięciowa, przeciwporażeniowa, instalacja uziemiająca i połączeń 

wyrównawczych; 

 Instalacja siły - zasilanie urządzeń technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, 

urządzeń i sprzętu kuchennego oraz sterowania wentylacji; 

 Instalacja sieci LAN (sieć komputerowa), 

 Instalacja multimedialna 

 instalacja TV (pokój nauczycielski, świetlica, biblioteka); rodzaj telewizji: naziemna / 

sieciowa – do decyzji Zamawiającego; 

 System oddymiania klatek schodowych 

 System Telewizji Przemysłowej CCTV – system kamer IP; obejmujący swoim zasięgiem 

pomieszczenia szkoły i kamer zewnętrznych obserwacji wejść / wyjść. 

 System SWiN (kontrola dostępu). 

 Instalacja odgromowa; 

 instalacja ogrzewania elektrycznego wpustów dachowych. 

 instalacja dzwonkowa, 

 Instalacja fotowoltaiczna 

 

1.4.5.  Zagospodarowanie terenu 

 wykonanie robót ziemnych m.in. niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wykonanie wykopów 

pod fundamenty i podbudowy nawierzchni, 

 budowa muru oporowego 
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 odhumusowanie terenów zielonych pod nowe utwardzenia, 

 budowa utwardzonych chodników, alejek i dojść o nawierzchni przeznaczonej do 

poruszania się przez osoby niepełnosprawne i na wózkach inwalidzkich o szerokości 

min. 1,5 m; 

 rozbiórka nawierzchni utwardzonej we fragmentach niezbędnych do wykonania nowych 

instalacji wraz z jej odtworzeniem po zakończeniu robót, 

 rozbiórka istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją; 

 wycinka drzew kolidujących z rozbudową (po uzyskaniu zgody na wycinkę); 

 przebudowa układu drogowego w rejonie dojazdu do projektowanej rozbudowy           

(w obrębie teren dziedzińca szkoły); 

 niezbędna przebudowa  i budowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej:  

o usunięcie kolizji istniejącego przyłącza elektroenergetycznego z planowaną 

rozbudową szkoły; 

o wykonanie odwodnienia dachu budynku z odprowadzeniem wody do 

projektowanej kanalizacji deszczowej na terenie działki; 

o budowa przyłączy mediów tj. przyłącza wody do celów socjalnych i ppoż. , 

przyłącza kanalizacji sanitarnej,    

 wykonanie placu przed wejściem głównym: 

o wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych 80x80cm; 

 wykonanie/odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej: teren poddać wyrównaniu, 

plantowaniu, humusowaniu i obsianiu mieszanką traw; 

 wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu. 

 

1.4.6.  Wyposażenie obiektu 

 pełne wyposażenie sanitariatów; 

 wyposażenie p.poż. i instrukcje ewakuacji na wypadek pożaru; 

 zaplecze kuchenne po za zakresem zamówienia; Zamawiający wykona zaplecze 

kuchenne wg oddzielnego zamówienia. 

 wyposażenie w niezbędne meble i przeznaczone do obiektów edukacyjnych po 

zakresem zamówienia; Zamawiający dokona wyposażenia wg oddzielnego 

zamówienia; 

 urządzenie w sprzęty i wyposażenie placu zabaw po za zakresem zamówienia. 

Zamawiający wykona niniejsze zadanie wg oddzielnego zamówienia.; 

Uwaga: 

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń 

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia.  
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1.4.7.  Przekazanie obiektu do eksploatacji 

Po zrealizowaniu zakresu robót budowlanych Wykonawca przed odbiorem robót wykona 

i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą 

następujące elementy: 

 projekt powykonawczy obiektu wraz z zagospodarowaniem i niezbędnymi 

uzgodnieniami w specjalnościach: 

 architektonicznej; 

 konstrukcyjno – budowlanej; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych; 

 instrukcję eksploatacji obiektu; 

 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 

 instrukcję rozruchu; 

 instrukcję ppoż. i ewakuacji. 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. 

w wersji elektronicznej edytowalnej (.doc, DWG 2010,) oraz skan opisanej przez 

kierownika budowy dokumentacji papierowej w formacie *.pdf na nośniku pamięci USB 

(pendrive). 

Następnie po dokonaniu czynności odbiorowych Wykonawca przygotuje i złoży wniosek 

o pozwolenie na użytkowanie w imieniu Inwestora. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

uzyskanie prawomocnego/-ych pozwolenia/-ń na użytkowanie dla przedmiotowej 

inwestycji. 

Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji, 

Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu instrukcje rozruchu, 

obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym 

harmonogramem uruchamiania. Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim, 

w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. W czasie prowadzenia rozruchu, 

Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po ich zakończeniu przekazać do 

akceptacji Zamawiającego.  

Sprawozdanie z rozruchu winno zawierać w szczególności: 

 opis wykonanych czynności rozruchowych; 

 protokoły z przeprowadzenia prób końcowych; 

 protokół z zakończenia prac końcowych; 

 wnioski z prób rozruchowych; 

 eliminacja zagrożeń; 

 wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji 

z odniesieniem do założeń projektowych; 

 wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu; 
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 inne niezbędne zaświadczenia, atesty i uzgodnienia. 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Instrukcję eksploatacji obiektu, która 

powinna zawierać: 

 charakterystykę podstawową obiektu budowlanego; 

 zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby 

eksploatacji; 

 pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz 

z zaleceniami eksploatacyjnymi; 

 instrukcje stanowiskowe BHP; 

 projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje i roboty budowlane po 

zakończeniu robot; 

 wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 

urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami 

serwisowymi (w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów 

niezbędnych do jego wykonania przez okres wskazany w Umowie); 

 opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, procedury postępowania 

w czasie awarii, usuwanie skutków awarii, wykaz dostarczonych części zamiennych, 

wykaz dostarczonych i zalecanych narzędzi, smarów i innych materiałów 

eksploatacyjnych. 

 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

a) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej (budowlanej, technicznej, wykonawczej): 

 dokumentacja projektowa  powinna uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić 

w okresie eksploatacji obiektu, a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując 

rozwiązania techniczne, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane 

w określonych warunkach klimatycznych. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania 

technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewnić całkowite 

bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo i higienę pracy 

oraz zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiający wymaga wysokiej 

trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności 

rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach 

eksploatacyjnych, doboru urządzeń i podzespołów w sposób ograniczający do minimum 

ilości części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń; 

 opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, 

a dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

 dokumentacje projektowe należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami, 

rozporządzeniami oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przyjęte 

normy techniczno – budowlane i przepisy branżowe. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. Do rozwiązań 

projektowych Wykonawca wykona specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot, 
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 

2021r. poz. 2454). Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardów i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót. Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg systematyki lub grup robót. Należy zwrócić 

uwagę na zmianę "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” z dnia 5 lipca 2013 r. wg których budynek jako całość ma spełnić współczynnik 

EP dla budynków Użyteczności Publicznej oraz wartości współczynników przenikania dla 

przegród na rok 2021r.; 

 Wykonawca ma obowiązek sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonania dokumentacji 

projektowej. Niniejsze PFU jest opracowane w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 

odbioru PFU przez Zamawiającego; 

 opracowania projektowe muszą uwzględnić przystosowanie wszystkich pięter budynku do 

użytkowania przez osoby niepełnosprawne z możliwością przejścia do istniejącej części 

szkoły; 

 ewentualne usunięcie zieleni kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym, musi być 

przeprowadzone zgodnie z uzgodnieniem z Zamawiającym. Wycinki dorosłych drzew i 

krzewów należy przeprowadzić po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej; 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzał konsultacje –

uzgodnienia na temat zaproponowanych rozwiązań, z wyznaczonymi przez Zamawiającego 

osobami w odstępach czasowych wynikających z intensywności prac (nie rzadziej jednak niż 

raz na 2 tygodnie); 

 Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

poszczególnych faz projektów, stanowiących odrębne etapy projektowe; 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno – 

użytkowym lub w projekcie koncepcyjnym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w 

Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji; 

 Przedstawiona w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dokumentacja – tj. projekt 

koncepcyjny jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 

przedstawionej dokumentacji (projektu koncepcyjnego), pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 

niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami; 
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 Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego 

będącego w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej 

odpowiedzialności za rozwiązania  w nim przewidziane; 

 Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań 

wchodzących w skład Umowy. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach 

i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę 

w zakresie rozwiązań branżowych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 Dokumentacje powykonawcze wymagają odbiorów ze strony Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania prac, w odniesieniu do protokołu przekazania prac projektowych i oświadczenia 

o kompletności tych prac. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, na piśmie 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do oceny i przyjęcia, daną 

dokumentację projektową. Odbiór bez uwag jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: 

postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo 

budowlane. 

Proces odbioru będzie obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości, 

 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją/-ami – 

pozwolenie na budowę i rozbiórkę, wymaganiami Zamawiającego, uzgodnieniami i 

decyzjami wydanymi przez inne jednostki, zobowiązane do udziału w procesie 

inwestycyjnym; 

 Kontroli Zamawiającego, w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, będą 

w szczególności poddane: 

 projekt koncepcyjny pełnobranżowy, złożony w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w SIWZ (przed przystąpieniem do prac projektowych dotyczących 

projektu budowlanego), celem zatwierdzenia przez Zamawiającego w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz 

warunkami umowy. 

 projekty budowlane w tym techniczne oraz wykonawcze wielobranżowe, złożone w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w SIWZ, celem zatwierdzenia przez 

Zamawiającego w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, 

wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy; dokumentacja projektowa 

powinna zostać zatwierdzona przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku/-ów o 

pozwolenie na budowę i rozbiórkę; 

 podane w programie funkcjonalno – użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych 

uwarunkowań. Termin wizji zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  



S t r o n a  | 26 

 

  

 na terenie inwestycji znajdują się istniejące budynki oświatowe. Należy podjąć środki 

zmierzające do zabezpieczenia przed zniszczeniem, brudzeniem i pyleniem sąsiednich 

nieruchomości. 

 Podczas prowadzonych robót budowlanych obiekt nadal będzie pełnił swoją funkcję. Należy 

podjąć środki zmierzające do zabezpieczenia przed zniszczeniem, brudzeniem i pyleniem 

elementów wyposażenia budynku oraz zapewnić środki bezpieczeństwa oraz ochronę przed 

hałasem dla użytkowników przedmiotowego budynku. 

 Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montażowe i wszelkie inne zmierzające do 

realizacji obiektu muszą być prowadzone ze staranną dbałością o bezpieczeństwo 

pracowników, jak i osób postronnych. Wszystkie elementy budynku muszą spełniać 

wymagania wszelkich regulacji normatywno-prawnych w odniesieniu do bezpieczeństwa 

zarówno w czasie realizacji, jak i później podczas eksploatacji. 

b) Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej: 

 Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach, 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maja spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad 

określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty 

przeprowadzanych badan obciążają Wykonawcę; 

 Roboty budowlane muszą być wykonane w zgodności z projektami budowlanymi  

w tym projektami technicznymi oraz projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno - 

użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i umową. 

 kontroli Zamawiającego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego będą 

w szczególności poddawane: 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność z danymi zawartymi w projektach 

technicznych, projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami budowlanymi w tym technicznymi i projektami wykonawczymi, programem 

funkcjonalno – użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz umową. 

 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedmiotem inwestycji, której dotyczy niniejsze opracowanie jest rozbudowa, budynku Szkoły 

Podstawowej wraz oddziałami przedszkolnymi w Cielądzu oraz infrastrukturą towarzysząca i rozbiórką 

istniejącego przedszkola oraz zagospodarowaniem terenu. 

Inwestycja zakłada m.in.: 
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 wykonanie nowego miejsca gromadzenia odpadów stałych; 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach nowoprojektowanych; 

 budowę nowego skrzydła szkoły od strony północno wschodniej; 

 remont pomieszczeń: malowanie sal dydaktycznych oraz fragmentu korytarza i Sali 

gimnastycznej po wymianie , zamurowaniu i wykuciu stolarki okiennej i drzwiowej, ; 

 dostosowanie istniejącej części budynku do wymagań przepisów ppoż.; 

 przebudowę układu drogowego w rejonie dojazdu do nowego skrzydła szkoły; 

 docieplenie ścian zewnętrznych istniejącej części budynku wraz z dostosowaniem do 

obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej, odtworzeniem okładzin i wypraw 

elewacyjnych oraz ujednoliceniem kolorystyki elewacji dla całego obiektu po jego 

przebudowie; docelowo obiekt szkoły ma tworzyć pod względem architektonicznym 

spójną całość, 

 niezbędną przebudowę infrastruktury podziemnej w tym przyłącza 

elektroenergetycznego; 

 wycinkę drzew kolidujących z rozbudową; 

 wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: elektrycznej, ciepłej i zimnej wody 

użytkowej, centralnego ogrzewania, wod- kan., hydrantowej, kanalizacji deszczowej, 

wentylacji i klimatyzacji, CCTV, telekomunikacyjnej i Internet, dozoru, TV, instalacji 

przywołania i odbioru przedszkolaków (POST COVID); 

 wykonanie nowych utwardzeń w postaci: chodników, alejek i dojść; 

 wykonanie utwardzonego placu z płyt chodnikowych w miejscu nowego wejścia 

głównego do budynku; 

 wyposażenie obiektu pod względem budowlanym; 

 wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 

 

Program funkcjonalno – użytkowy obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 193/1 z obrębu 

0003 Cielądz, zlokalizowaną w gm. Cieladz. 

Program zakłada rozbiórkę  istniejącego budynku przedszkola.  

Obecnie budynek podzielony jest na dwie strefy pożarowe w kategorii ZL III (budynek Szkoły) i 

ZL II (budynek istniejącego przedszkola przeznaczony). Zamawiający wymaga dostosowania do 

wymagań ppoż części istniejącej budynku, między innymi:  

- wymianę istniejących okien i drzwi wskazanych na rzutach na stolarkę dostosowaną do 

wymagań ppoż. . 

- wykonie ściany oddzielenia p.poż. w budynku szkoły oznaczonym na rys . PZT-02 symbolem 

„1A” (przy zjeździe na teren działki), spełniając wymagania odnośnie lokalizacji drogi pożarowej, czyli 

wymiany termoizolacji na wełnę mineralną i wymianą 7 szt. okien klasy EI30 

- W ramach rozbudowy planuje się stworzenie stołówki z zapewnieniem 88 miejsc siedzących 

przy stolikach, spełniając  warunki pracy pracowników kuchni, poprzez zapewnienie prawidłowej 

wentylacji pomieszczeń poprzez zastosowanie centrali nawiewno-wywiewnej. 
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Planowane przedsięwzięcie zapewni uzyskanie na parterze budynku oddziałów przedszkola o 

z wydzieloną przestrzenią nauki oraz wypoczynku i zabawy z przynależnym ogrodzonym placem 

zabaw realizowanym wg oddzielnego zamówienia. Pomieszczenia przedszkola i szkoły mają 

niezależne i bezpośrednie wejście z zewnątrz do szatni.  

Komunikacja pionowa w projektowanej części budynku zostanie zapewniona przez dwie klatki 

schodowe, które zostaną zrealizowane, tak aby obsłużyć druga kondygnację budynku i dostosowane 

do obowiązujących przepisów pożarowych, oraz zaplanowano obługę pionową osób 

niepełnosprawnych dźwigiem osobowym. Przed wejściem głównym planuje się wykonanie 

utwardzonego placu z płyt chodnikowych oraz montaż zadaszonego stojaka na rowery ze stacją 

napraw. Komunikacja pozioma w docelowym obiekcie szkoły zostanie zapewniona przez istniejące 

oraz nowo wybudowane drogi poziome. 

Ponadto w poziomie pietra w projektowanej części budynku zaplanowano budowę 

pomieszczeń administracyjnych, pokoju nauczycielskiego. 

Na pierwszym piętrze nowego skrzydła budynku szkoły zostanę zlokalizowane: sale lekcyjne 

w tym pracownia chemiczna, fizyczna lub plastyczna oraz inne sale lekcyjne oraz biblioteka. 

Natomiast na parterze w zachodniej części nowego skrzydła budynku planuje się wykonanie 

pomieszczeń świetlicy w tym przestrzeni do ćwiczeń. W sąsiedztwie świetlicy został umieszczony 

sanitariaty z szatnia . 

We wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanych zakłada się wykonanie instalacji 

wentylacji mechanicznej – we wskazanych pomieszczeniach (salach dydaktycznych nowych i 

projektowanych usytuowanych od południa, na stołówce i zapleczu kuchennym, pomieszczeniach 

biurowych, pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej i czytelni). 

Płaski dach budynku szkoły zostanie wykorzystany na potrzeby umieszczenia central 

wentylacyjnych, nadszybia windy oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. 

W ramach inwestycji planuje się przystosowanie budynku szkoły do potrzeb osób 

niepełnosprawnych m.in. poprzez wykonanie dźwigu osobowego obsługującego kondygnacje 

nadziemne, wydzielenie toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Przy planowanej przebudowie kładzie się także nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa 

sanitarnego - wdrożenie rozwiązań „POST COVID”. Wejście główne do budynku zostanie 

zlokalizowane w nowym miejscu, dzięki czemu możliwe będzie w razie zaistnienia takiej potrzeby, 

wprowadzenie rozdziału ruchu. 

Zamawiający dąży do doprowadzenia do zgodności inwestycji z obecnymi normami 

dotyczącymi akustyki i czasu pogłosu poprzez zastosowanie materiałów o odpowiednich parametrach 

akustycznych. Wymaga się, aby przegrody zewnętrzne i wewnętrzne (w tym stolarka wewnętrzna i 

zewnętrzna) spełniały wymagania norm akustycznych PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana 

Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach i PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem w budynkach 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych z uwzględnieniem wymagań akustycznych, dotyczących dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wymaga się, aby przyjęte rozwiązania zapewniały 

odpowiednie warunki akustyczne w zakresie zrozumiałości mowy i przeciwdziałania nadmiernemu 

hałasowi. Należy przyjąć rozwiązania budowlane zapewniające ochronę użytkowników oraz osób 

trzecich przed hałasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urządzenia związane z 

budynkiem. Należy ograniczyć hałas instalacyjny w budynku oraz emisję hałasu i drgań do otoczenia 

poprzez zastosowanie: urządzeń instalacyjnych o możliwie małej mocy wibroakustycznej, stosowanie 

zabezpieczeń przeciwdrganiowych i przeciwdźwiękowych w samych urządzeniach, przy ich 

posadowieniu a także przy przeprowadzeniu przewodów instalacyjnych. Na dachu budynku należy 

zastosować elastyczne mocowania (podparcia) kanałów wentylacyjnych oraz elastyczne 

uszczelnienia przejść kanałów przez przegrody budowlane. Instalacja urządzeń wentylacji i/lub 

klimatyzacji na dachu wymaga zainstalowania osłon akustycznych/estetycznych. Lokalizacja urządzeń 

i osłon akustycznych powinna uwzględniać odpowiednią odległość od lica elewacji w celu zachowania 

odpowiedniego widoku sylwetki budynku. Budowa osłon i ich odległości od urządzeń technicznych 

zlokalizowanych na dachu, powinny zapewnić prawidłową pracę tych urządzeń a także umożliwiać 

dostęp do urządzeń i możliwość ich konserwacji. 

Wykonawca w zakresie robót powinien uwzględnić docieplenie ścian zewnętrznych istniejącej 

części budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej, 

odtworzeniem okładzin i wypraw elewacyjnych oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji z projektowaną  

rozbudową. Docelowo obiekt szkoły ma tworzyć pod względem architektonicznym spójną całość. 

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: 

elektrycznej, ciepłej i zimnej wody użytkowej, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wod- 

kan., hydrantowej, kanalizacji deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, CCTV, telekomunikacyjnej i 

Internet, TV, instalacji przywołania i odbioru przedszkolaków (POST COVID). 

W celu zaspokojenia potrzeb parkingowych inwestycji, planuje się budowę 15 miejsc 

postojowych zlokalizowanych na dziedzińcu szkoły.  

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji planuje się wycinkę drzew kolidujących z 

planowaną rozbudową obiektu. Na terenie inwestycji Zamawiający planuje wykonanie nowych 

utwardzeń w postaci: chodników, alejek i dojść, przebudowę i budowę układu drogowego w rejonie 

dojazdu do nowego skrzydła budynku  oraz wykonanie/odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej 

(teren poddać wyrównaniu, plantowaniu, humusowaniu i obsianiu mieszanką traw). W zakres prac 

Wykonawcy wchodzi również wykonanie robót ziemnych m.in. niwelacja terenu, zdjęcie humusu, 

wykonanie wykopów pod fundamenty i podbudowy nawierzchni oraz wykonanie oświetlenia 

zewnętrznego terenu. 

Planowane prace projektowe wymagają niezbędnej przebudowy infrastruktury podziemnej w 

tym przyłącza elektroenergetycznego, kolidujących z rozbudową budynku szkoły. W ramach inwestycji 

planuje się wykonanie odwodnienia dachu budynku z odprowadzeniem wody do projektowanej 

kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do skrzynek rozsączających. Budowa 

kanalizacji deszczowej na podstawie zgody lub pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku nie 

uzyskania zgody lub pozwolenia wodnoprawnego alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód 

opadowych z dachu na tereny zielone.  
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1.7.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

1.7.1. Przybliżone powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz  

z określeniem ich funkcji 

 

Dane podane zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym 

OZNACZENIA 

 POWIERZCHNIA BUDYNKU PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY I REMONTU 
 

 PROJEKTOWANA ROZBUDOWANA POWIERZCHNIA BUDYNKU 
 

  

 
POWIERZCHNIA BUDYNKU PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRZEBUDOWY I REMONTU 

Kondygnacja Nr 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 
(m2) 

Posadzka 

Przyziemie 

  S.1.01 Komunikacja 132,66 Gress 

  S.1.02 Magazynek 4,46 Gress 

  S.1.03 Sala gimnastyczna 436,39 Gress 

  S.1.04 Sala lekcyjna 32,87 Gress 

  S.1.05 Sala lekcyjna 45,68 Gress 

1 Piętro 

  S.2.01 Komunikacja 135,04 Gress 

  S.2.03 Sala lekcyjna 45,98 Gress 

  S.2.04 Sala lekcyjna 45,63 Gress 

 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANA ROZBUDOWANA POWIERZCHNIA BUDYNKU 

Kondygnacja  Nr 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 
(m2) 

Posadzka 

Parter, A. Szkoła Podstawowa 

  1.01 Wiatrołap 15,02 Gress 

  1.02 Holl 159,04 Gress 

  1.03 Szatnia 51,6 Gress 

  1.04 Kl. schodowa 28,21 Gress 

  1.05 Wiatrołap 6,58 Płytki ceramiczne 

  1.06 Pom. porządkowe 5,52 Gress 

  1.07 WC męski 8,12 Płytki ceramiczne 

  1.08 WC damski 4,77 Płytki ceramiczne 

  1.09 WC niepełnosprawny 5,33 Płytki ceramiczne 

  1.10 Świetlica 97,43 Wykładzina PCV 

  1.11 Szatnia 11,38 Płytki ceramiczne 

  1.12 Sanitariat 7,7 Płytki ceramiczne 



S t r o n a  | 31 

 

  

  1.13 Pom. socjalne 9,3 Gress 

  1.14 Szatnia person. 6,09 Gress 

  1.15 WC person. 3,97 Płytki ceramiczne 

  1.16 Przedsionek 3,88 Gress 

  1.17 Komunikacja 16,39 Gress 

  1.18 Mag. lodówki 4,47 Gress 

  1.19 Magazyn art. such. 6,09 Gress 

  1.20 Pom. obróbki wstępnej 8,03 Gress 

  1.21 Mag. warz. i ow. 7,59 Gress 

  1.22 Pom. kuchni 32,22 Gress 

  1.23 Pom. zmywalni 9,07 Gress 

  1.24 Pom. rodzielni kelnerskiej 9,69 Gress 

  1.25 Zmywalnia wózków 
kelnerskich 

2,63 Gress 

  1.26 Winda dla 
niepełnosprawnych 

3,24  

  1.27 Stołówka 103,33 Gress 

  1.28 Kl. schodowa 27,81 Gress 

     RAZEM 654,50 m²   

Przyziemie, B. Przedszkole 

  1.29 Wiatrołap 5,62 Gress 

  1.30 Holl 65,67 Gress 

  1.31 Pom. biurowe/socjalne 18,2 Panele 
podłogowe 

  1.32 Pom. zajęć SI 24,14 Wykładzina PCV 

  1.33 Pom. na sprz. porz. 3,78 Gress 

  1.34 WC personelu 3,78 Płytki ceramiczne 

  1.35 Magazynek 6,62 Gress 

  1.36 Sanitariat 15,56 Płytki ceramiczne 

  1.37 Odział przedszkolny 66,9 Wykładzina 
dywanowa 

  1.38 Sanitariat 15,81 Płytki ceramiczne 

  1.39 Odział przedszkolny 66,9 Wykładzina 
dywanowa 

  1.40 Magazynek 11,14 Gress 

  1.41 Pom. techniczne 3,82 Gress 

  1.42 Szatnia 19,17 Gress 

     RAZEM 327,11 m²   

     RAZEM PARTER 981,61 m²   

1 Piętro, C. Szkoła Podstawowa 

  2.01 Holl 308,78 Gress 

  2.02 Pokój nauczycielski 25,35 Panele 
podłogowe 
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  2.03 Pom. biurowe 25,35 Panele 
podłogowe 

  2.04 Kl. schodowa 28,2 Gress 

  2.05 WC męskie 22,25 Płytki ceramiczne 

  2.06 WC niepełnosprawny 6,73 Płytki ceramiczne 

  2.07 WC damskie 18,95 Płytki ceramiczne 

  2.08 Magazynek 4,77 Wykładzina PCV 

  2.09 Biblioteka 92,12 Wykładzina PCV 

  2.10 Pracownia plastyczna 70,35 Wykładzina PCV 

  2.11 Pom. biurowe 28,77 Panele 
podłogowe 

  2.12 Pom. biurowe 24,2 Panele 
podłogowe 

  2.13 Pom. socjalne 8,84 Płytki ceramiczne 

  2.14 Pom. tech. 9,28 Gress 

  2.15 Pom. tech. 2,63 Gress 

  2.16 Winda dla 
niepełnosprawnych 

3,24  

  2.17 Pracownia fizyczna 66,33 Wykładzina PCV 

  2.18 Magazynek 10,94 Wykładzina PCV 

  2.19 Magazynek 10,97 Wykładzina PCV 

  2.20 Pracownia chemiczna 66,33 Wykładzina PCV 

  2.21 Sala lekcyjna 66,2 Wykładzina PCV 

  2.22 Sala lekcyjna 60,91 Wykładzina PCV 

  2.23 Kl. schodowa 28,2 Gress 

     RAZEM PIĘTRO 989,69 m²   

  RAZEM CAŁOŚĆ 1971,30 m
2
  

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PRZEDSZKOLE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI 

Kondygnacja Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

Przyziemie 

  P.01 Wiatrołap 5,4 

  P.02 Szatnia 28,06 

  P.03 Komunikacja 8,58 

  P.04 Pokój nauczycielski 7,96 

  P.05 Sala lekcyjna 32,69 

  P.06 Magazynek 6,19 

  P.07 Magazynek 4,21 

  P.08 Magazynek 3,3 

  P.09 Magazynek 1,98 

  P.10 WC personelu 4,27 

  P.11 Winda towarowa 1,93 
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  P.12 Komunikacja 32,14 

  P.13 Pom. porządkowe 1,9 

  P.14 Magazyn lodówki 3,83 

  P.15 Stołówka 62,56 

  P.16 Komunikacja 5,31 

  P.17 Zmywalnia 12,26 

  P.18 Kuchnia 29,48 

  P.19 Pom. obróbki wstepnej 12,78 

  P.20 Kuchnia 6,35 

  P.21 WC personelu 8,12 

  P.22 Pom. socjalne 17,05 

  P.23 Komunikacja 10,34 

  P.24 Magazyn prod. suchych 3,96 

  P.25 Magazyn warzyw 2,32 

  P.26 Magazyn 8,98 

  P.27 Kl. schodowa 3,12 

  P.28 Komunikacja 98,32 

  P.29 Przedsionek 5,64 

  P.30 Sala przedszkolna 67,98 

  P.31 Sanitariat 6,77 

  P.32 WC personelu 3,91 

  P.33 Sala przedszkolna 60,35 

  P.34 Sanitariat 16,6 

  P.35 Magazynek 6,31 

  P.36 Sala przedszkolna 60,35 

  P.37 Sanitariat 16,6 

  P.38 Sala przedszkolna 6,31 

  P.39 Sala przedszkolna 60,35 

  P.40 Sanitariat 16,6 

  P.41 Magazynek 6,31 

  P.42 Sala przedszkolna 60,35 

  P.43 Sanitariat 16,6 

  P.45 Pom. administracyjne 8,14 

    RAZEM 842,56 m² 

 

Uwaga:  

 Zestawienie powierzchni jest propozycją wynikającą z załączonego projektu 

koncepcyjnego. Powierzchnie oraz pomieszczenia mogą ulec zmianie np. ze 

względu na  konieczność zaprojektowania dodatkowych pomieszczeń koniecznych 

do prawidłowego funkcjonowania budynku itp. 
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 WYKAZANE POWYŻEJ POMIESZCZENIA NIE WYCZERPUJĄ WYKAZU 

NIEZBĘDNYCH POMIESZCZEŃ DO FUKCJONOWANIA BUYNKU. JEŻELI PODCZAS 

PROCESU PROJEKTOWEGO KONIECZNE BĘDZIE ZAPROJEKTOWANIE NOWYCH 

POMIESZCZEŃ WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY TAKIE ZAPROJEKTOWAĆ   

I WYKONAĆ. 

 
1.7.2. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Dane oszacowane na podstawie załączonego projektu koncepcyjnego z 

uwzględnieniem +5% zapasu powierzchni 

Powierzchnia zabudowy: 
 

- budynek szkoły z oddziałami przedszkolnymi ok. 1114 [m
2
] 

 

Powierzchnia netto: 
 

- budynek szkoły z oddziałami przedszkolnymi ok. 1971 [m
2
] 

 
Powierzchnia ruchu:                                          ok. 661 [m

2
]  

 

Kubatura:   

- budynek szkoły z oddziałami przedszkolnymi ok. 8790 [m
3
] 

 

Powierzchnia ruchu (komunikacji) stanowi ok. 33,5 % pow. netto budynku  

 

1.7.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych   

          parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Podział pomieszczeń, powierzchnie i funkcje zostały określone w załączonym do PFU 

projekcie koncepcyjnym. Uzasadnione zmiany mogą nastąpić jedynie w porozumieniu z 

Zamawiającym. Dopuszcza się maksymalne odchyłki od podanych powierzchni bez zmiany 

wartości oferty: 

- 15% dla małych powierzchni 

- 5% dla pomieszczeń pozostałych 

- 5% dla powierzchni użytkowej całego obiektu 

Przez odchyłkę rozumie się pomniejszenie pomieszczeń, ewentualne powiększenie. 

Pomniejszenie pomieszczeń nie może powodować zmniejszenia powierzchni poniżej wymaganej 

przepisami oraz wytycznymi użytkowymi. Większe różnice, jeśli wynikają z funkcjonalności lub 

aranżacji należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Projekty rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Cielądzu 

wraz infrastrukturą techniczną, wykonaniem rozbiórek oraz zagospodarowaniem terenu oraz ich 

realizacja powinny zostać opracowane i zrealizowane na podstawie niniejszego Programu 
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Funkcjonalno-Użytkowego. Zamawiający dopuszcza modyfikację założeń programowych i inne 

rozwiązania architektoniczne, dla których Inwestor wyrazi akceptację. Prace projektowe i realizacja 

objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego z przywołanymi w nim przepisami, zgodnie z zapisami prawomocnej decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z zapisami Umowy i Specyfikacją Warunków 

Zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Zaprojektowane i wykonane elementy, urządzenia oraz instalacje powinny zapewnić obiektowi 

budowlanemu spełnienie podstawowych wymagań przepisów budowlanych, dotyczących w 

szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania i BHP, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród 

Nie dopuszcza się zaprojektowania materiałów szkodliwych dla otoczenia lub wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami.  

Wykonawca będzie zobowiązany do oceny istniejącego budynku pod względem przepisów. 

  W przypadku, kiedy zapisy wykonanej przez Wykonawcę ekspertyzy pożarowej będą 

wymagały przebudowy istniejącego budynku szkoły, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

propozycji w jaki sposób je  przebudować i zmodernizować (w zakresie rozwiązań architektonicznych, 

instalacyjnych itd.), a w przypadku odstępstw uzyskać zgodę właściwych służb. 

 Wykonawca powinien zapoznać się z całością dostępnej dokumentacji przetargowej i dokonać 

kalkulacji dla poszczególnych zakresów prac projektowych. 

 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

przetargowej (projektu koncepcyjnego stanowiącego zał. nr 1 do PFU, i PFU), Wykonawca przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym. 

 W dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu elementy oraz wszelkie roboty podstawowe i towarzyszące. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu, niezbędne do zrealizowania całości prac. 

 Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach należy rozumieć łącznie z 

niniejszymi warunkami ogólnymi.  

 W przypadku zamawiania elementów i wyrobów gotowych należy wcześniej zweryfikować w 

naturze wszelkie wymiary związane z ich zabudową,  w szczególności zamknięcia otworów: okna, 

drzwi, bramy, rolety, skrzynki, kraty itp. 

 Wybór materiałów i urządzeń musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.   

Proponując urządzenia należy porównawczo zestawić parametry techniczne w postaci kart 

katalogowych urządzeń. Urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty aprobujące do 
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stosowania na terenie RP, a proponowane rozwiązania powinny być odpowiednie konstrukcyjnie, 

funkcjonalnie, jakościowo i technicznie do wskazanych w dokumentacji. Rozwiązaniom takim winny 

towarzyszyć wszelkie informacje konieczne dla kompletnej oceny przez Zamawiającego, łącznie z 

rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, proponowaną technologią 

budowy i innymi istotnymi szczegółami. 

 Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości kompletne i prawidłowe pod względem technicznym oraz 

zgodne z niniejszym PFU projekty winne być sporządzone na koszt, pełne ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy. 

 W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się wykonanie skoordynowanego 

międzybranżowo projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego oraz niezbędnych projektów 

warsztatowych, montażowych i technologicznych, które powinny uzupełniać bądź uszczegóławiać 

projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

Wszystkie wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny odwołania do ich jakości służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej.  

 Jeśli w opinii Wykonawcy jakikolwiek element lub jego część pokazana na rysunkach w 

załączonym projekcie koncepcyjnym lub opisana w treści PFU z jakiegokolwiek powodu nie spełnia 

wymagań funkcjonalnych lub  prawnych, Wykonawca powinien natychmiast pisemnie powiadomić o 

tym Zamawiającego oraz dostarczyć wyjaśnienie takiej opinii i oczekiwać na instrukcje od 

Zamawiającego przed podjęciem działań. Przyjęte rozwiązania mogą ulec zmianie wyłącznie po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 Wykonawca winien także informować Zamawiającego, jeśli w jego ocenie którekolwiek z 

wymagań zawartych w PFU lub rysunki architektoniczne w załączonym projekcie koncepcyjnym są 

sprzeczne z wymaganiami Polskiego Prawa. 

Zamawiający wymaga aby: 

 elementy konstrukcyjne obiektu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 

 sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania 

powinny zapewniać użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat; 

 obiekt był przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich 

materiałów i urządzeń, 

 budynek szkoły po rozbudowie i przebudowie będą spełniały obecnie obowiązujące 

wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP. 

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 

budowlanych 60 miesięcy, na zamontowany osprzęt i urządzenia techniczne również minimum 60 

miesięcy. Wymagany minimalny okres gwarancji na dach (gwarancja obejmująca: konstrukcję, 

pokrycie, odwodnienie dachu, obróbki dekarskie, obróbki blacharskie) – minimum 60 miesięcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
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 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb wykonawcy; 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy; 

 ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlanych. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot 

budowlanych, jeżeli jest: 

 oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, lub 

 oznakowany znakiem budowlanym „B”. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, 

a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne uzgodnione 

z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym w tym technicznym oraz w 

projekcie wykonawczym - przed złożeniem wniosku/-ów o pozwolenie na budowę i 

rozbiórkę lub zgłoszenia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

– w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 

umowy; 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

technicznych, projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

 wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne 

na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi; 

Kontrola będzie między innymi dotyczyć: 

 szalunków, 

 zbrojenia, 

 cementu i kruszyw do betonu, 

 receptury betonu, 

 sposobu   przygotowania   i   jakości   mieszanki   betonowej   przed wbudowaniem, 
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 sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 

 pielęgnacji betonu, 

 poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń. 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami technicznymi, projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do 

zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru. 

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do 

zarządzania umową – inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia od 

transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe (pomosty), elementy 

ochronne, itp. 

Do odbioru muszą zostać przedłożone Zamawiającemu wszystkie wymienione wcześniej jak 

również i następujące aprobaty techniczne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz instrukcje konserwacji w formie zeszytu i opisane według danych: 

 zestawienie wszystkich wyrobów, typów i numerów zamówieniowych itd. wszystkich 

użytych elementów budowlanych i materiałów budowlanych jak np.: materiały 

izolacyjne, uszczelnienia, farby itd. na jednej liście, 

 zestawienie wszystkich odpowiednich świadectw dopuszczenia i świadectw z badań 

dla wszystkich wymaganych w opisie usług jakości, wartości gęstości itd., 

 protokół sprawdzenia szwów, spoin oraz uszczelnień przejść elementów 

instalacyjnych i budowlanych przez warstwy uszczelniające, z którego wynika 

szczelność na wodę według odpowiadającej normy polskiej. Badanie to należy 

powtórzyć przed upływem gwarancji w losowo wybranych miejscach. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, jak również musi zapewnić pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 

zdrowia oraz spełniającą wymogi sanitarne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie 

pracownikom odpowiednich i aktualnych szkoleń z zakresu BHP, jak również odpowiednich 

i aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokościach. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych przy realizacji budowy; 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania 

budowy, przez: trwałe wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczeń w pobliżu 
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robot wykonywanych na wysokości, zapewnienie środków pierwszej pomocy medycznej, 

sprzętu ppoż., oznaczenie dróg ewakuacji z każdego miejsca budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak również 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i być w gotowości do pracy, musi spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 

środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 

wykonywania prac uciążliwych i hałaśliwych uwzględniając przy tym bliskie sąsiedztwo zabudowy 

mieszkaniowej i pracy budynku oświatowego. 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej 

ilości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za straty spowodowane pożarem, wywołanym 

w rezultacie realizacji robót lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na terenie budowy na powierzchni jak i pod 

poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników, 

a także będzie współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz dokumentacją projektową (zatwierdzoną przez Zamawiającego). 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do 

użytkowania i spełniające niniejsze wymagania. 

Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały wykończeniowe, urządzenia i inne 

elementy wyposażenia, w tym instalacyjnego, powinny charakteryzować się wysoką jakością i 

trwałością.  

 

Uwaga: 

Program funkcjonalno – użytkowy nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca 

powinien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując 

dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 

do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń programu, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień oraz interpretacji. 

Wymagania ochrony cieplnej: 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. tj. z dnia 8 kwietnia 

2019r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351), dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika 

przenikania ciepła: 

 Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(MAX) ścian nie mogą być większe niż: 

 0,20W/m
2
K dla ścian zewnętrznych (dla ti>16°C) 

Wartość współczynnika przenikania ciepła U C(MAX) dla ścian przyległych do szczelin dylatacyjnych 

o szerokości do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 20cm nie 

mogą być większe niż: 

 1,00W/m
2
K 

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC(MAX)   dla stropodachów i dachów nie mogą być 

większe niż: 

 0,15W/m
2
K (dla ti>16°C) 

Wartość współczynnika przenikania ciepła U C(MAX) dla podłogi dla gruncie nie może być większa 

niż: 

 0,30W/m
2
K 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U(MAX) dla drzwi zewn. i okien nie mogą być większe 

niż: 

- dla drzwi zewnętrznych: 

 1,3 W/m
2
K  

- dla okien: 

 0,9W/m
2
K (dla ti>16°C)   

 

Wymagania BHP i SANEPID 

Przedmiotowa rozbudowa budynku szkoły przeznaczona będzie dla uczniów szkoły 

podstawowej klas 4-8 oraz przedszkola. 

Rozbudowana część szkoły przeznaczona będzie dla 120 dzieci uczęszczających do szkoły, 

oraz dla 50 przedszkolaków. 

W budynku przewidziano na stołówce szkolnej ok. 88 miejsc siedzących.  

Przewidywany personel rozbudowanej szkoły to ok. 30 osob (ok. 15 nauczycieli i ok. 20 

pracowników administracji i obsługi), w tym 70% pracowników szkoły będą stanowiły kobiety. 

Na parterze budynku w nowym skrzydle zostanie zlokalizowana szatnia szkolna obsługująca 

klasy 4-8 w ilości 120 uczniów, oraz szatnia w oddziale przedszkolnym w ilości 50 przedszkolaków: 

Wszyscy pracownicy będą przeszkoleni w zakresie BHP oraz przepisów sanitarno-

higienicznych, posiadać również będą aktualne książeczki zdrowia i aktualne zaświadczenie 

wydane przez lekarza do celów sanitarno-higienicznych. 

W projektowanym budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi zaprojektowano 2 

pomieszczenia porządkowe z środkami czystości wyposażone w umywalkę – po jednym na teren 

szkoły i przedszkola. 

Na II piętrze budynku w pokoju nauczycielskim przewidziano kącik socjalny.  
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Pomieszczenie socjalne wraz z szatnia i sanitariatem zapewniono pracownikom stołówki – 

znajduje się ono na przyziemiu przy zapleczu kuchni. 

Funkcjonowanie placówki 

Szkoła podstawowa jest placówką funkcjonującą przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec). 

Przedmiotowy budynek mieści: 

Parter  

 oddziały przedszkolne o powierzchni ok. 183m
2
 

 stołówka szkolna (sala konsumencka) o powierzchni ok. 103m
2
 

 świetlica szkolna o powierzchni ok. 97m
2
 

I piętro  

 5 sal lekcyjnych – o łącznej powierzchni ok. 352m
2
 

 biblioteka szkolna o powierzchni ok. 92m
2
 

W budynku zaprojektowano sanitariaty z podziałem na damskie, męskie oraz przystosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępne z komunikacji ogólnej. Sanitariaty dla osób 

niepełnosprawnych zaprojekotowano na parterze i na 1 piętrze budynku. Dla personelu 

przewidziano odrębne pomieszczenia sanitarne zlokalizowane na parterze projektowanego 

skrzydła budynku. 

- Sanitariaty damskie uczniów wyposażono w 4 umywalki i 4 sedesy,  

- Sanitariaty męskie uczniów wyposażono w 4 umywalki i 4 sedesy oraz 4 pisuary,  

- WC dla niepełnosprawnych wyposażono w 1 umywalkę i 1 sedes, 

- Sanitariaty damskie personelu wyposażono w 1 umywalki i 1 sedesy, w każdym pomieszczeniu 

- Sanitariaty męskie personelu wyposażono w 1 umywalki i 1 sedesy oraz 1 pisuary, w każdym 

pomieszczeniu  

- przy pomieszczeniu świetlicy zaplanowano szatnie i sanitariat ogólnodostępny wyposażono w 1 

umywalki i 1 sedesy oraz 1 brodzik,  

Dzieci będą diagnozowane przez psychologa i logopedę szkolnego oraz będą korzystały  

z gabinetu pielęgniarki w istniejących pomieszczeniach szkoły. 

Technologia węzła żywieniowego 

Zaplecze gastronomiczne objęte niniejszym opracowaniem jest przeznaczone dla żywienia ok. 

90 dzieci dla jednej tury wydawania posiłków. 

Dzieci spożywają posiłki na stołówce. Personel spożywa posiłki na stołówce w godzinach, gdy 

pomieszczenie to nie jest zajęte przez dzieci. 

Realizację całego procesu technologicznego przygotowania posiłków przewiduje się  

w projektowanym zapleczu kuchennym. Technologia wyposażenia zaplecza kuchennego wg 

oddzielnego zamówienia.  

Materiały wykończeniowe stosowane w pomieszczeniach zaplecza kuchennego powinny 

posiadać atest na bezpośredni kontakt z żywnością. Ponadto materiały wykończeniowe stosowane 

we wszystkich pomieszczeniach stołówki wraz z zapleczem kuchennym powinny posiadać atest 

higieniczny PZH. 

Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach zaplecza kuchni należy obudować. 
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Wszystkie otwieralne okna w kuchni należy wyposażyć w siatki na owady.  

Wszystkie kaloryfery w pomieszczeniach kuchni muszą być higieniczne, łatwe do utrzymania 

w czystości, z odpowiednimi atestami.  

Styk posadzki ze ścianą powinien być wyoblony. 

Stolarka drzwiowa zastosowana w pomieszczeniach zaplecza kuchennego  

o podwyższonej odporności na wilgoć, zmywalna przy użyciu wody, wzmocniona w dolnej części 

wkładką stalową. 

Okładzina posadzek z płytek gresowych, antypoślizgowych - stopień antypoślizgowości: min. 

R11., łatwozmywalnych, nienasiąkliwych, nieścieralnych, płytki i fugi odporne chemicznie, 

posadzka układana ze spadkiem min. 1,5% w kierunku odpływów, cokoliki wys. 10cm z tego 

samego rodzaju płytek, okładziny w jasnych kolorach. 

Narożniki ścian zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą profili 

aluminiowych. 

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, produkcyjnych i zmywalni ściany  

z okładziną do wysokości 2m, łatwo zmywalną, odporną na działanie wilgoci i środków 

dezynfekujących. 

Ściany i sufity malowane w jasnych kolorach. 

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów  

w zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. 

Wszyscy pracownicy kuchni powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, przepisów sanitarno – 

higienicznych, posiadać aktualne książeczki zdrowia i aktualne zaświadczenie wydane przez 

lekarza do celów sanitarno – higienicznych. 

 

2.2. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu 

objętego lokalizacją obiektu. 

Wykonawca będzie zobowiązany Umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową. 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu 

robót. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy wykona:  
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 tablice informacyjne budowy (Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. [Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953] oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. [Dz. U. z 2004 r. nr 198 poz. 2042] zmieniającym w/w 

rozporządzenie  zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem); 

 tymczasowe drogi manewrowe i montażowe; 

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych; 

 tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, socjalno – biurowe i higieniczno– 

sanitarne. 

Uwaga: 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji budowy 

i w takim przypadku powinno się przygotować plany zagospodarowania dla każdej z tych faz. 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu 

realizacji robót. Z harmonogramów tych wynikają: 

 kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

 czas wykonania powyższych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia energii na potrzeby placu budowy.  

Wykonawca zapewni pobór mediów i odprowadzenie nieczystości na potrzeby budowy we 

własnym zakresie. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrony przed 

dostępem osób niepowołanych. 

Wykonanie utwardzonego terenu, wykonanie przebudowy instalacji – dostosowanie terenu do 

przejazdu samochodów ciężarowych w tym wozów strażackich. Wymiana części istniejącego 

ogrodzenia.  

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 

10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych 

prowadzonymi pracami i ruchem samochodów budowy. 

 

2.3. Architektura 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do rozbiórki istniejącego przedszkola. Rozbiórkę 

przedszkola   trzeba dokonać w 2 etapach. Projektowane skrzydło budynku, które zostanie 

funkcjonalnie połączone na parterze kondygnacji z pozostałą częścią obiektu. W nowo powstałej 

części obiektu znajdą się sale dydaktyczne, biblioteka z czytelnią, pomieszczenia higieniczno-

sanitarne, winda dla osób niepełnosprawnych, szatnie i dodatkowe 2 klatki schodowe. Główne 

wejścido budynku od strony południowo- zachodniej (dziedzińca).  

Wykonawca powinien uwzględnić demontaż warstw dachowych, kominów oraz 

prefabrykowanych korytkowych płyt dachowych ze skrzydła wschodniego oraz zachodniego (stropy 

nad piętrem pierwszym pozostają) oraz nadbudowę dwóch skrzydeł dydaktycznych o jedną pełną 
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kondygnację, z wykorzystaniem systemu modułowego. W nadbudowanych częściach znajdą 

się: sale dydaktyczne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pokój nauczycielski. Dodatkowo 

Zamawiający oczekuje przebudowy części administracyjnej oraz części dydaktyczno-żywieniowej 

poprzez likwidację w tej części biblioteki i powiększenia w jej miejscu stołówki i zaplecza 

kuchennego zgodnie z technologią przestawioną w projekcie koncepcyjnych stanowiącym 

załącznik do niniejszego programu. W ramach zadania, Wykonawca powinien uwzględnić 

wykonanie remontu 4 pomieszczeń i przystosowaniem do sal lekcyjnych w istniejącej części 

budynku szkoły, zaś na korytarzu i sali gimnastycznej  naprawę miejscową tynków i malowanie po 

wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.  

Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz 

bezpieczeństwa użytkowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu aranżacji 

wnętrz ze wskazaniem lokalizacji w budynku poszczególnych elementów wyposażenia i urządzeń. 

Projekt aranżacji powinien zawierać rozwinięcie najważniejszych ścian. Wykonawca na etapie 

projektu wnętrz zobowiązany jest przedłożyć do uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem 

proponowaną kolorystykę oraz przedstawić próbki materiałowe do akceptacji. Ponadto Wykonawca 

powinien przygotować karty katalogowe opraw oświetleniowych, osprzętu sanitarnego oraz 

wyposażenia meblowego wchodzącego w zakres zamówienia. 

Zamawiający wymaga aby cały budynek objęty był jednorodnym systemem informacji 

wizualnej (oznakowanie stref, pomieszczeń, drzwi, toalet, tablice informacyjne oraz inne elementy 

oznakowania np. miejsce postoju dla dostaw itp.) w skład którego wchodzą m.in.: 

 tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy wejściach do szkoły, 

 tabliczki z nazwami pomieszczeń w estetycznej formie umożliwiającej wymianę nazwy 

danego pomieszczenia, nazwy pomieszczeń wykonane w formie przestrzennej liter 

3D z trwałego materiału, 

 numery pomieszczeń przedstawione jako cyfry z trwałego materiału (pleksi, metal, 

PCV), itp. 

Lokalizację elementów systemu informacji wizualnej należy szczegółowo opracować na etapie 

projektu wykonawczego. 

Realizacja robót ma zapewnić ciągły tryb pracy szkoły i przedszkola bez zaburzania 

charakteru i potrzeb zajęciowych. W związku z powyższym Wykonawca powinien uwzględnić 

etapowanie robót, z uwzględnieniem zachowania prawidłowej komunikacji z funkcjonującym 

obiektem szkoły.  

Podczas realizacji prac obiekt będzie cały czas funkcjonował, a Wykonawca tworząc 

harmonogram rzeczowo – finansowy musi to uwzględnić. Dodatkowo Wykonawca musi 

uwzględnić konieczność pracy w systemie zmianowym lub w systemie pracy na drugą 

zmianę, tj. w godzinach poza funkcjonowaniem placówki oświatowej. W harmonogramie 

rzeczowo – finansowym Wykonawca powinien uwzględnić, że odpowiednim momentem dla 

montażu modułów kontenerowych jest okres przerwy wakacyjnej, kiedy to placówka nie 

funkcjonuje. 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił minimalizację kosztów na etapie budowy, 

w tym możliwości wykorzystania elementów obiektów istniejących, jak również na etapie 

eksploatacji i dozoru obiektu w przyszłości.  

Docelowo budynek szkoły oraz jego otoczenie powinny w całości zostać dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób o ograniczonej zdolności poruszania się, w 

szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przewiduje się dostęp na każdej 

kondygnacji dla osób niepełnosprawnych przy pomocy dźwigu osobowego zapewniającego 

najwyższe standardy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istniejąca część obiektu 

powinna zostać dostosowana do wymagań przepisów ppoż. m.in. wydzielenie strefy pożarowych 

oraz przedsionka ewakuacyjnego przy istniejącym wyjściu z korytarza przy sali gimnastycznej oraz 

poprzez realizację innych wymagań wynikających z opracowanej przez Wykonawcę ekspertyzy 

ppoż. Obecnie budynek szkoły podzielony jest na jedna strefę pożarową w kategorii ZL III i jedną 

strefe pożarową istniejącego przedszkola. 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Zamawiający oczekuje, że w docelowym 

budynku szkoły zostanie wzmocnione bezpieczeństwo sanitarne poprzez wdrożenie rozwiązań 

,,POST COVID”. 

Nowy układ funkcjonalno – przestrzenny powinien spełniać wymagania wynikające z norm 

i obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony termicznej, ochrony 

pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków sanitarno - epidemiologicznych, ochrony 

środowiska. 

Układ funkcjonalny budynku oraz jego zewnętrzny wygląd należy zaprojektować na podstawie 

załączonego projektu koncepcyjnego. Koncepcja musi zostać poddana weryfikacji na etapie 

projektowania przez uprawnionych projektantów w odpowiednich specjalnościach.  

Zamawiający oczekuje, że budynek zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z 

najnowszymi osiągnięciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i 

technologii. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rozwiązań, estetykę i trwałość elementów 

budowlanych oraz ekonomię eksploatacji. 

Wysokość sal dydaktycznych w świetle, zgodnie z przepisami, ma wynosić minimum 3.0 m, 

pomieszczeń kuchennych minimum 3.3m. 

Ponadto Zamawiający oczekuje docieplenia ścian zewnętrznych istniejącej części budynku 

wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej, odtworzeniem okładzin 

i wypraw elewacyjnych oraz ujednolicenia kolorystyki elewacji. Docelowo obiekt szkoły ma tworzyć 

pod względem architektonicznym spójną całość. 

W ramach niniejszego zadania Wykonawca zapewni dodatkowe min. 15 miejsc parkingowych 

na terenie działki nr 193/1 poprzez budowę parkingu otwartego na terenie dziedzińca. Dodatkowo 

Wykonawca powinien uwzględnić przebudowę układu drogowego w rejonie dojazdu do nowego 

skrzydła szkoły. 

Zamiarem Zamawiającego w zakresie zagospodarowania terenu jest budowa placu zabaw dla 

przedszkola zlokalizowanego na dziedzińcu terenu szkoły. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci 

powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 10.00-16.00. W 
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ramach nowego zagospodarowania terenu działki Zamawiający planuje wykonanie utwardzonych 

chodników, alejek i dojść oraz wykonanie/odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej. W 

związku z występującą kolizją istniejących drzew z planowaną rozbudową obiektu, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji zastanej na terenie kompleksu zieleni wraz z jej 

waloryzacją oraz wskazaniem drzew do wycinki, na których usunięcie należy uzyskać zgodę na 

wycinkę. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona utwardzony plac z płyt chodnikowych przed 

projektowanym nowym wejściem głównym do obiektu od strony dziedzińca. 

Celem Zamawiającego jest uzyskanie nowego oświetlenia zewnętrznego terenu kompleksu 

szkoły i elewacji budynku. 

W związku z planowaną inwestycją Zamawiający oczekuję niezbędnej przebudowy 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej m.in. przebudowy przyłacza elektroenergetycznego 

kolidującej z rozbudową, wykonanie odwodnienia dachu budynku z odprowadzeniem wody do 

istniejącej projektowanej kanalizacji deszczowej ]. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania wykona 

roboty ziemne m. in. niwelację terenu, zdjęcie humusu, wykonanie wykopów pod fundamenty i 

podbudowy nawierzchni. 

Całe zamierzenie budowlane powinno być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowej inwestycji – Zał. nr 3. 

Zamiarem Zamawiającego w wyniku rozbudowy budynku jest uzyskanie pomieszczeń o 

następujących funkcjach: 

 Strefa szkolna obejmująca powierzchnię około 1971 m
2
 w poziomie parteru i I-go piętra. Na 

parterze należy zlokalizować pomieszczenia oddziałów przedszkolnych o łącznej 

powierzchni ok. 327m2. Przy pomieszczeniach przeznaczonych dla przedszkolaków 

należy lokalizować pomieszczenia sanitariatów. Z pomieszczeń zerówki należy zapewnić 

dojście z szatnią przechowywania odzieży wierzchniej, w której grupy zerówki będą miały 

przypisane osobne szafki. Wyposażenie sal przedszkolnych po zakresem zamówienia.  

Wejście z zewnątrz do przestrzeni holu powinno odbywać się poprzez przedsionek 

izolujący zamykany drzwiami. Ze strefy holu wejściowego należy zapewnić wejście na  

dwie klatki schodowe oraz dostęp do projektowanego dźwigu osobowego, stanowiących 

komunikację pionową, umożliwiającą dostęp na każdą z dwóch naziemnych kondygnacji 

budynku. 

Na piętrze w projektowanej części budynku objętej rozbudową należy zlokalizować część 

administracyjną, do której należą pomieszczenia: 

- pomieszczenie biurowe – gabinet dyrektora, 

- pomieszczenie biurowe – sekretariat, 

- pomieszczenie pokoju nauczycielskiego, 

Sanitariaty dla nauczycieli  – WC damskie i męskie zlokalizowane na parterze 

projektowanej rozbudowy budynku szkoły.  
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We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno się zapewnić 

oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. W 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w 

świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. W 

pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci, z wyjątkiem 

pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, należy zapewnić czas nasłonecznienia 

wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8.00-16.00.  Powyższy 

wymóg został zapewniony również w pomieszczeniach przedszkola gdzie opracowano 

analizą przesłaniania, zacieniania i nasłonecznienia stanowiącą załącznik do koncepcji.    

W budynku należy przewidzieć szachty pod prowadzenie instalacji wraz z wykonaniem 

rewizji. 

 Strefa stołówki z zapleczem kuchennym. Strefa o powierzchni około 200m
2
 obsługiwać 

będzie około 90 osób w ciągu jednej tury obiadowej. Sala konsumencka powinna zostać 

wyposażona w stoliki oraz krzesła o wysokiej odporności na uszkodzenia oraz 

zawilgocenia. Z sali konsumenckiej należy zapewnić dwa niezależne wyjścia ewakuacyjne 

oddalone od siebie o co najmniej 5m. Strefa kuchenna powinna zawierać pomieszczenia: 

kuchni głównej z trzonem kuchennym, ze stanowiskiem obróbki warzyw oraz ze 

stanowiskiem mycia naczyń kuchennych połączoną bezpośrednio z kuchnią główną oraz z 

salą konsumencką, zmywalnię naczyń stołowych z dostępem bezpośrednio ze stołówki, 

pomieszczenie urządzeń chłodniczych, przygotowalnię wstępną warzyw i owoców, 

magazyn produktów suchych, kuchnię zimną, pomieszczenie socjalne z szatnią i WC, 

stanowisko sprzętu porządkowego, archiwum oraz wydzielone ciągi komunikacji 

wewnętrznej. Z zaplecza kuchni należy zapewnić bezpośrednie wyjście na zewnątrz do 

strefy dostaw. Organizacja stołówki i zaplecza kuchennego powinna uwzględniać 

rozwiązania zawarte w technologii kuchni załączonej do projektu koncepcyjnego. 

Stylistyka wystroju wnętrz ogólnodostępnych w budynku ze względu na przeznaczenie 

przestrzeni powinna zostać zaprojektowana w sposób uniwersalny, z umiejętnym połączeniem 

elementów nowoczesnych i tradycyjnych.  

W planowanej przestrzeni należy unikać: 

 niewygodnych i niefunkcjonalnych mebli; 

 szklanych elementów na komunikacji ogólnej; 

 stosowania materiałów trudnych do utrzymania w czystości. 

Obiekt w całości oraz poszczególne pomieszczenia powinny być dostosowane do przepisów 

przeciwpożarowych i spełniać standardy przepisów bhp. 

Obiekt w całości (z uwzględnieniem toalet) powinien być dostosowany do potrzeb dzieci w 

wieku szkolnym (klasy 4-8 szkoły podstawowej) oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych i 

przedszkolaków: 

 drzwi wejściowe w budynku mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, 

klamki i uchwyty na wysokości 70-120 cm nad podłogą, szklenie drzwi – szkło 

bezpieczne; 
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 przedsionki wejściowe zapewniają przestrzeń manewrową dla wózków inwalidzkich; 

 korytarze o szerokości min 150 cm zapewniają możliwość minięcia się osoby na 

wózku inwalidzkim z pieszym; 

 dla komunikacji pomiędzy kondygnacjami szkoły służy dźwig osobowy spełniający 

wymagania dla przewozu osób niepełnosprawnych; 

 w budynku szkoły na każdej kondygnacji naziemnej należy wykonać WC dla osób 

niepełnosprawnych, należy dostosować pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych 

do prawidłowej wielkości i układu funkcjonalnego wymaganych odpowiednimi 

przepisami. 

Zamawiający oczekuje, że budynek zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie 

z najnowszymi osiągnięciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów 

budowlanych i technologii. Należy zwrócić uwagę na funkcjonalność rozwiązań, estetykę i trwałość 

elementów budowlanych, ekonomikę eksploatacji. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona fundamenty i przegrody budowlane, które będą spełniały 

obecnie obowiązujące przepisy techniczno – budowlane takie jak dla budynków użyteczności 

publicznej.  

 Elewacje 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy docieplenia ścian zewnętrznych istniejącej części 

budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej, odtworzeniem 

okładzin i wypraw elewacyjnych oraz ujednolicenia kolorystyki elewacji z projektowaną rozbudową. 

Docelowo obiekt szkoły ma tworzyć pod względem architektonicznym spójną całość. Dla ścian 

zewnętrznych o wymaganej odporności przeciwpożarowej do termoizolacji należy stosować 

materiały niepalne. Docieplenie elewacji zaprojektować i wykonać z zapewnieniem minimalizacji  

mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach budynku. 

Elewacja budynku na nowym skrzydle  

Zamawiający oczekuje wykonania elewacji nowego skrzydła budynku z użyciem okładziny z 

styropianowych desek elewacyjnych. Ostateczne wykończenie elewacji nowego skrzydła szkoły 

należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. Obramowania przy wybranych oknach 

zgodnie z wizualizacjami projektu koncepcyjnego należy wykonać z płyt włókno – cementowych. 

Ścianę kurtynową wykonać jako system fasadowy, aluminiowo – szklany. 

Zamawiający oczekuje wykończenia elewacji metodą lekką-mokrą. Wyprawę tynkarską należy 

wykonać w kolorze białym – RAL 9003. 

Przy wykonywaniu elewacji, Zamawiający nie dopuszcza wypraw elewacyjnych niskiej jakości 

i niskiej odporności na czynniki zewnętrzne, jak np. tynków akrylowych. 

 Ściany wewnętrzne  

Ściany wewnętrzne działowe wykonać jako murowane gr. 12 cm, obustronnie tynkowane.. 

jako murowane z betonu komórkowego. Zamawiający wymaga aby ściany wewnętrze spełniały 

wymagania w zakresie dźwiękoizolacyjności przegród wewnętrznych w budynkach oświatowych. 
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 Dźwig  

Zamawiający wymaga wykonania w nowym skrzydle szkoły dźwigu osobowego, dostępnego z 

holu wejściowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szyb windowy na etapie 

projektu budowlanego należy projektować uniwersalnie/typowo, mając na uwadze kilku 

producentów dźwigów. Dokładne parametry szybu windowego zostaną określone po wyborze 

konkretnego dostawcy dźwigów. Dźwig należy wykonać jako elektryczny, bez maszynowni, ze 

sterowaniem mikroprocesorowym. Należy przewidzieć dwa przystanki dla dźwigu: parter, I piętro,. 

Zamawiający oczekuje, że dźwig osobowy zostanie wyposażony w drzwi automatyczne, 

teleskopowe, dwupanelowe, wentylację, alarm, podłogę PCV, zjazd pożarowy oraz w łączność 

telefoniczną. Kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych powinna mieć 

szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręcze na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową 

na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z 

dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych, przyciski z numeracją w języku Braille oraz 

informacją głosową. 

 Przebicia instalacyjne 

Usytuowanie i wielkości przejść instalacyjnych należy uwzględnić w projekcie 

architektonicznym i instalacyjnym.  

W miejscach, gdzie występują rury instalacyjne kanalizacji podposadzkowej w poziomie płyty 

fundamentowej instalację należy prowadzić w konstrukcji żelbetowej, a w przypadku, kiedy 

przewody instalacyjne ze względu na swe spadki będą wychodziły poza grubość płyty należy 

przewidzieć odpowiednie przegłębienia w płycie. Pod urządzenia instalacyjne należy przewidzieć 

odpowiednie przegłębienia w płycie fundamentowej. 

Wszystkie przejścia instalacyjne przez płytę fundamentową oraz ściany garażu podziemnego 

należy wykonać jako szczelne. 

Podczas wykonywania przebić instalacyjnych w budynku istniejącym należy uwzględnić 

wykonanie napraw poinstalacyjnych po zakończeniu prac. 

Przejścia instalacyjne przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych (ściany i/lub stropy) 

należy zabezpieczyć ogniochronnie do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych 

elementów. 

 

2.4. Roboty ziemne i fundamentowe 

W czasie wykonywania robót ziemnych pod fundamenty należy stosować się do 

następujących zaleceń:  

 w fazie planowania prac ziemnych dla niniejszej inwestycji należy uwzględnić rodzaj 

występującego podłoża i stopień skomplikowania warunków gruntowo-wodnych, 

 nie wolno dopuścić, aby odkryty grunt spoisty został zalany wodą gruntową lub 

opadową; po odkryciu grunt należy bezzwłocznie przykryć warstwą chudego betonu o 

grubości co najmniej 10cm; w okresie zimy grunt należy chronić przed 

przemarzaniem, 
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 w przypadku istnienia znacznego zróżnicowania warunków gruntowych, prace ziemne 

należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie spowodować 

rozluźnienia gruntu podłoża w wykopie i w jego sąsiedztwie, 

 podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na 

występujące w podłożu sieci instalacyjne, 

 przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu wyeliminowania 

kolizji z sieciami instalacyjnymi; w przypadku stwierdzenia kolizji należy wykonać 

koniecznie przekładki, 

 prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną w tym 

zgodnie z projektem zabezpieczenia i odwodnienia wykopu oraz projektem sieci 

zewnętrznych, 

 szyby windowe należy wykonać jako żelbetowe posadowione na płycie 

fundamentowej, 

 do uszczelnienia przerw roboczych należy stosować systemowe taśmy PCV  

oraz dodatkowo sznury pęczniejące i węże iniekcyjne, 

 rozwiązania fundamentowe, izolację ścian fundamentowych i fundamentów oraz 

posadowienie obiektu dostosować do wniosków z wykonanych badań gruntowo-

wodnych oraz wykonanej przez Wykonawcę ekspertyzy technicznej. 

Uwaga: Wszystkie rozbieżności pomiędzy warunkami gruntowymi rozpoznanymi w 

trakcie wykonywania fundamentów, a założonymi w projekcie należy niezwłocznie zgłaszać 

Inspektorowi i nadzorowi autorskiemu. 

 

2.5. Konstrukcja 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną 

trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Konstrukcja powinna być zaprojektowana i wykonana w taki 

sposób, by spełnione były warunki nieprzekroczenia stanów granicznych nośności, 

bezpieczeństwa pożarowego, stanów granicznych użytkowalności. Praca elementów 

konstrukcyjnych nie może powodować rys ani pęknięć. Konieczność wykonania ewentualnych 

wzmocnień konstrukcji obiektu w celu przeniesienia obciążeń nadbudowy jest obowiązkiem i 

ryzykiem Wykonawcy, które powinien uwzględnić to w składanej ofercie. 

Zamawiający wymaga, aby inwestycja związana z rozbudową, nadbudową i przebudową 

budynku szkoły oraz budową garażu została poprzedzona wykonaniem badań gruntowo – 

wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu wraz ze sporządzeniem opinii 

geotechnicznej oraz w zależności od otrzymanych wyników badań i zaliczeniu przez projektanta 

obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, sporządzeniem dodatkowo: dokumentacji badań 

podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. W 

przypadku budowy garażu należy bezwzględnie określić poziom zwierciadła wód gruntowych i w 

zależności od wyników badań zadecydować o możliwej rzędnej posadowienia obiektu oraz o 

koniecznych rozwiązaniach zabezpieczających w zakresie izolacji przeciwwodnych. 
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Konstrukcja budynku szkoły 

Projektowana rozbudowa w projekcie koncepcyjnym zostały zaprojektowane w technologii 

tradycyjnej - unowocześnionej. Zamawiający oczekuje przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

wykorzystania prefabrykacji konstrukcji stropów. 

Wymagania Zamawiającego dla konstrukcji prefabrykowanej: 

 prefabrykowane płyty stropowe montowane na placu budowy za pomocą dźwigu; 

Klatki schodowe wykonać jako żelbetowe monolityczne ale dopuszcza się prefabrykację 

schodów.  

W miejscu występowania dylatacji konstrukcyjnych budynku należy stosować odpowiednie 

materiałowo listwy lub profile dylatacyjne o specyfikacji odpowiadającej zakładanym możliwym 

ruchom konstrukcji. Dopuszczalne jest stosowanie innych sprawdzonych rozwiązań 

zabezpieczających elementy budowlane przed uszkodzeniem w wyniku ruchu konstrukcji budynku, 

po wcześniejszym zatwierdzeniu ich z Zamawiającym.  

Dodatkowo na wszystkich montowanych obróbkach blacharskich i okładzinach metalowych 

profili zaciskowych i profili ochronnych należy zastosować rozwiązania pozwalające na 

kompensacje ruchów termicznych tych elementów. 

Zamawiający oczekuje, że dach budynku zostanie wykonany w postaci stropodachu płaskiego 

niewentylowanego z warstwą termoizolacji oraz izolacji przeciwwodnej zgodnie z technologią 

wybranego producenta - zalecana membrana dachowa. Projektowany stropodach wyposażony w 

ogrzewane wpusty wewnętrzne, odprowadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej. 

Przy projektowaniu konstrukcji Wykonawca powinien uwzględnić montaż na powierzchni 

dachu: 

 instalacji fotowoltaicznej; 

 montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na odpowiednio dobranej 

konstrukcji wsporczej eliminującej możliwość przenoszenia drgań na konstrukcję 

budynku. 

Usytuowanie wszelkiego rodzaju urządzeń instalacyjnych (np. centrale wentylacyjne, 

klimatyzacyjne, agregaty, itp.) zgodnie z projektem architektonicznym i instalacyjnym. Szczegóły 

rozwiązań konstrukcji wsporczych pod urządzenia zostaną opracowane na etapie Projektu 

Wykonawczego. Wykonawca na etapie projektu wykonawczego konstrukcji przedstawi rzeczywiste 

zestawienie urządzeń technologicznych (centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp.) oraz przedstawi 

obliczenia statyczne łącznie z obciążeniami technologicznymi. 

 

2.6. Instalacje elektryczne 

Wykonawca przygotuje projekty budowlany, techniczny instalacji elektrycznych oraz 

skoordynowany projekt wykonawczy zgodny z projektem budowlanym.  

 

2.6.1. Zakres 

Budynek należy zaprojektować i wyposażyć w następujące instalacje elektryczne: 

 instalację oświetlenia podstawowego; 
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 instalację gniazd wtyczkowych ogólnych; 

 instalację gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowej; 

 instalację gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji technologii kuchni; 

 instalację siłową dedykowaną dla zasilania instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego; 

 instalację odgromową, uziemia budynku i instalację połączeń wyrównawczych; 

 instalację ochrony od porażeń i przepięciowa; 

 Instalacja oddymiająca klatek schodowych, 

 instalacja ogrzewania elektrycznego wpustów i rur spustowych.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- sporządzenia bilansu mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, 

stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne; 

-wykonania projektu koncepcyjnego. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu 

koncepcyjnego Wykonawca przystąpi do sporządzenia projektu budowlanego; 

- zinwentaryzowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych wpływających na instalacje w 

projektowanym budynku; 

- uzgodnienia projektu z odpowiednimi gestorami sieci; 

- uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. P.poż; 

 

2.6.2. Zasilanie obiektu 

Zasilanie obiektu powinno być zaprojektowane zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi przyłączenia do sieci energii elektrycznej. Warunki przyłączeniowe Wykonawca 

uzyska na etapie projektu budowlanego po pełnej analizie zapotrzebowania projektowanego 

budynku. Na podstawie wstępnych analiz szacuje się, że zapotrzebowanie szkoły powinno 

zamknąć się w zakresie 25-35kW mocy szczytowej. W główniej mierze będzie to zleżało od 

przyjętego wyposażenia kuchni. W projekcie należy przewidzieć zainstalowanie z złączu 

zewnętrznym ZK budynku układ pomiarowy bezpośredni z licznikiem dwukierunkowym dla układów 

z fotowoltaiką oraz wyłącznik główny PWP z wyzwalaczem nadnapięciowym /wybijakowym/ i z 

układem zasilania. 

 

Bilans Mocy. 
 
Projektant na podstawie konkretnych urządzeń zainstalowanych w obiekcie przedstawi bilans 

mocy wymagany dla złożenia wniosku na wydanie Warunków Zasilenia dla projektowanego 

obiektu jak również do wykonania obliczeń dla projektowanych rozdzielnic i WLZ-tów. 

Poniżej w tabeli przedstawiono szacunkowy bilans mocy, który należy zweryfikować na etapie 

projektu.  
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Lp. Odbiór Pi [kW] kj Pz [kW] 

1 RTK (kuchnia) 24,1 0,3 8,3 

1.1 gniazda 400V 14,0 0,4 5,6 

1.2 gniazda 230V 8,0 0,2 1,6 

1.3 zasilanie wentylatora okapu kuchennego 1,2 0,5 0,6 

1.4 oświetlenie 0,9 0,6 0,5 

2 RP (przedszkole) 11,6 0,5 5,4 

2.1 gniazda 230V 6,0 0,2 1,2 

2.2 centrala wentylacyjna 2,0 0,8 1,6 

2.3 oświetlenie 1,4 0,6 0,8 

2.4 odbiory instalacyjne 2,1 0,8 1,7 

2.5 dzwonek 0,1 0,8 0,1 

3 R1 (obwodowa parter) 11,5 0,5 6,1 

3.1 gniazda 230V 4,0 0,2 0,8 

3.2 centrala wentylacyjna 2,0 0,8 1,6 

3.3 odbiory instalacyjne 1,1 1,0 1,1 

3.4 oświetlenie 4,4 0,6 2,6 

4 R2 (obwodowa piętro) 14,4 0,5 7,4 

4.1 gniazda 230V 6,0 0,2 1,2 

4.2 centrala wentylacyjna 2,0 0,8 1,6 

4.3 odbiory instalacyjne 2,0 1,0 2,0 

4.5 oświetlenie 4,4 0,6 2,6 

5 RK 8,1 0,5 4,3 

5.1 gniazda DATA 230V 6,1 0,5 3,1 

5.2 klimatyzator 2,0 0,6 1,2 

6 winda  4,5 0,2 0,9 

7 gniazda 230V 6 0,2 1,2 

8 oświetlenie 1,8 0,5 0,9 

 

Razem RG 82,0 0,4 34,6 
 

Dobór przewodów i kabli 

Dobór przewodów i kabli należy dokonać pod kątem dopuszczalnej obciążalności, 

dopuszczalnego spadku napięcia, czy napięcia znamionowego pracy (750V), ale również 

uwzględni obowiązujące obecnie przepisy i wytyczne ppoż. w zakresie rodzajów przewodów 

wymaganych dla poszczególnych instalacji pracujących w obszarach związanych z ochroną 

przeciw pożarową jak również uwzględni wymagania dla przewodów układanych w drogach 

ewakuacji. 

 

2.6.3. Rozdzielnice elektryczne 

 Do rozdziału energii elektrycznej należy zaprojektować rozdzielnice elektryczne montowane 

na poszczególnych kondygnacjach w głównych ciągach komunikacyjnych, ogólnodostępne. 

Oprócz tego należy zaprojektować rozdzielnice elektryczne dla wydzielonych urządzeń 

technologicznych, np. dla kuchni, wentylacji i klimatyzacji czy też dla serwerowni. Zaprojektować 
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rozdzielnice jako wnękowe o stopniu szczelności min IP43, z drzwiami metalowymi zamykanymi na 

zamki. Przewidzieć w rozdzielnicach elektrycznych 20% zapasu miejsca na aparaturę modułową. 

Należy zastosować typowe rozdzielnice modułowe wyposażone w standardową aparaturę 

rozdzielczą. Dodatkowo rozdzielnice elektryczne wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe o 

odpowiedniej klasie ochrony 

Wstępnie przyjęto dla projektu następujące rozdzielnice jako pewne minimum: 

 rozdzielnica RG – podtynkowa w pobliżu projektowanego przyłącza. W rozdzielnicy umieścić 

ochronniki przepięciowe, wyprowadzić obwody oświetlenie elewacji i terenu wyprowadzić  

wlz-ty do rozdzielnic obwodowych, zasilić windę, centrale wentylacyjne, Inwerter instalacji 

fotowoltaicznej. 

 Rozdzielnica RP – rozdzielnica p/t dla pomieszczeń przedszkola. 

 Rozdzielnica R1 – rozdzielnica p/t dla pomieszczeń szkoły - parter. /część obwodów można 

wyprowadzić z RG/. Z rozdzielnicy wyprowadzić obwody dla oświetlenia, dla wentylatorów 

 w sanitariatach oraz obwodów gniazd ogólnych i komputerowych.  

 Rozdzielnica RTK – rozdzielnica p/t IP-44 dla technologii kuchni 

 Rozdzielnica R2.1, R2.2 – rozdzielnice p/t dla pomieszczeń szkoły – piętro przy klatkach 

schodowych. Z rozdzielnicy wyprowadzić obwody dla oświetlenia, dla wentylatorów 

 w sanitariatach oraz obwodów gniazd ogólnych i komputerowych.  

 Rozdzielnica RK – rozdzielnica komputerową p/t lub n/t w pomieszczeniu serwerowni, 

rejestracji CCTV i lokalizacji falownika instalacji fotowoltaicznej. Z rozdzielnicy tej zasilić szafę 

GPD,  ale również można zasilić centrale wentylacyjne na dachu.  

 

2.6.4. Oświetlenie ogólne 

Do oświetlenia wszystkich pomieszczeń zastosowane będą oprawy ze źródłami światła 

opartymi na technologii LED, montowanymi w sufitach podwieszanych, na stropie (w przypadku 

braku sufitów) lub na ścianach. Należy stosować oprawy Standard – rozwiązania typowe dla 

budynków użyteczności publicznej. Sprawność opraw min. 130lm/1W, temperatura barwowa 

4000K, trwałość źródeł led L80B10 > 70000h. Gwarancja producenta minimum 5lat 

Średnie natężenie oświetlenia uzależnione jest od przeznaczenia pomieszczenia i wynosi : 

 Sale przedszkolne- Eśr ≥ 300lx 

 Klasy ogólne - Eśr ≥ 400lx 

 Klasy – pracownie przedmiotowe - Eśr ≥ 500lx 

 pokoje biurowe i pracy - Eśr ≥ 500lx 

 stołówka - Eśr ≥ 300lx 

 szatnie, łazienki - Eśr ≥ 200lx 

 pomieszczenia z urządzeniami technicznymi i rozdzielczymi - Eśr ≥ 200lx 

 kuchnia – w całym pomieszczeniu - Eśr ≥ 500lx, stanowiska pracy - Eśr ≥ 500lx; oprawy 

IP-65, IK-08 (zabezpieczone przed rozpryskiem szkła); 

 pomieszczenia socjalne - Eśr ≥ 200lx 

 komunikacja - Eśr ≥ 150lx 
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Dobrane natężenia światła powinny odpowiadać wymaganiom normy PN. 

Oprawy oświetleniowe: 

 komunikacja, części wspólne -  oprawy rastrowe – panele lub typu downlight w sufitach 

podwieszanych, (oprawy wg projektu aranżacji wnętrz), 

 klatki schodowe - oprawy natynkowe, 

 sale dydaktyczne - oprawy typu panele w przypadku sufitu podwieszanego typu Armstrong  

lub nastropowe z kloszem podłużne. 

 łazienki oprawy IP-44 typu downlight w suficie podwieszanym. Część opraw z czujnikami 

ruchu i światła.  

 

Typ opraw należy uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem oświetlenia. 

Na korytarzach i w pokojach oświetlenie dzielone na sekcje. 

Na drogach komunikacyjnych jak schody należy zastosować czujki ruchu dla opraw 

oświetleniowych. 

Sterowanie oświetleniem ogólnym w poszczególnych pomieszczeniach odbywać się będzie 

przy pomocy: 

- łączników oświetleniowych, podtynkowych lub natynkowych, o odpowiednim stopniu 

szczelności (IP20 lub IP44); 

- automatycznych czujników ruchu i czujników natężenia oświetlenia wbudowanych w 

oprawy oświetleniowe lub montowanych jako osobne urządzenia; 

- przycisków bistabilnych; 

Łączniki i przyciski będą montowane na ścianie na odpowiedniej wysokości przy wejściu do 

pomieszczenia. Instalacja oświetleniowa będzie zasilana przewodami typu YDYpżo 750V 

układanymi pod tynkiem. 

 

 

2.6.5. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 

Należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy 

PN-EN 1838:2013-11 „Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne 

ewakuacyjne wykonać, na drogach ewakuacyjnych, nad drzwiami wyjściowymi na zewnątrz budynku, 

w WC dla osób niepełnosprawnych oraz awaryjne w kuchni. Oświetlenie będzie uruchamiać się 

automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż 2 sek. po jego zaniku. 

Oprawy będą zapewniały osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej 

linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż 

połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w miejscu 

zainstalowania gaśnic, przycisków ROP, przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie 

wynosić co najmniej 5 lx.  

Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w podświetlane znaki ewakuacyjne z piktogramem 

działające w trybie pracy „na jasno” – ciągle (SA), natomiast oprawy awaryjne powinny załączać się 

w przypadku zaniku zasilania lub zadziałania zabezpieczenia w obwodzie oświetlenia 

podstawowego. Wysokość montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad 
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wykończoną posadzką (max. wg zaleceń producenta opraw oświetlenia ewakuacyjnego). Oprawy 

oświetlenia ewakuacyjnego powinny mieć świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnętrzne 

muszą być odporne na niskie temperatury. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autotestem 

(AT).  

 

2.6.6. Oświetlenie zewnętrzne 

Przewiduje się wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku oraz oświetlenia 

terenu na drogach dojścia do budynku. Na elewacji należy zaprojektować oprawy przy wejściach i nad 

wejściami w postaci plafonier z czujnikami ruchu i plafonier niewielkiej mocy (7-10W) do pracy 

całonocnej, ewentualnie opraw typu ulicznego lub naświetlaczy np.: na ścianach budynku na wys. 

min. 4,5m, 35-50W, załączanych w trybie z przerwą nocną.  

Oprócz tego zaprojektować oświetlenie wzdłuż dojść do budynku za pomocą opraw typu 

latarnia parkowa lub uliczna na słupach o. 3,5-4,5m. Instalację tą wykonać jako kablową w wykopie w 

ziemi. Kabel
 
 układać w wykopie o szerokości ok. 40cm i głębokości 60cm na 10 cm podsypce z 

piasku. Na kabel nasypać warstwę piasku 10 cm, następnie 15 cm rodzimej ziemi, przykryć folią z 

tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm o szerokości 40 cm. Kabel 

układać w wykopie linią falistą z zapasem 1 - 3% długości wykopu. Pod terenem utwardzonym, pod 

drogami, chodnikami itp. kable układać w rurach DVR  

Rodzaj oświetlenia uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu budowlanego. 

Wymagania jakie powinny spełniać oprawy i słupy w projektowanych instalacjach oświetlenia 

zewnętrznego: 

 Diody LED – żywotność min L80 80.000h (po upływie 80 000 godzin świecenia strumień 

świetlny nie mniejszy niż 80% strumienia nominalnego oprawy) 

 Żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h 

 Układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 

10 kV. 

 Oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne dla modułu LED chroniące przed 

przegrzaniem. 

 Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium 

stanowiącego jednocześnie radiator  

 Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności. 

 Stopień szczelności oprawy IP67. 

 Klosz wykonany ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08. 

 Zakres temperatury pracy oprawy: - 30 ⁰C do + 35 ⁰C. 

 Temperatura barwowa 4.000 K +/- 5% (neutralna biel) 

 Gwarancja na oprawy i zasilacz – min 5 lat  

UWAGA: 

Projektowane oświetlenie należy zasilać z instalacji budynku szkoły. Sterowanie oświetleniem terenu 

zewnętrznego powinno być realizowane poprzez zegar astronomiczny z możliwością ręcznego 

załączenia/wyłączenia oświetlenia. 
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2.6.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Do zasilania urządzeń i sprzętu mobilnego w każdym pomieszczeniu powinny być 

zamontowane gniazda wtykowe 1L+N+PE 230V, IP20 lub IP44 oraz 3L+N+PE 400V IP20 lub IP44: 

 pomieszczenia, do których dostęp mają dzieci – wysokość montażu 1,4m; gniazda p/t, 

wyposażone w zabezpieczenia zatyczkami przed ewentualnymi próbami niekontrolowanego 

użycia przez dzieci; 

 pomieszczenia biurowe – gniazda p/t; wysokość montażu 0,3m nad podłogą (zależnie od 

aranżacji pomieszczenia); 

 pomieszczenia sanitarne, ogólnie dostępne  – gniazda p/t, wysokość montażu 1,2m nad podłogą 

IP44; 

 pomieszczenia techniczne, wilgotne – gniazda n/t lub p/t, wysokość montażu 1,2m nad podłogą 

IP44. 

Dodatkowo należy zamontować gniazda ogólnego przeznaczenia w ciągach komunikacyjnych 

(w miejscach łatwo dostępnych) w celu podłączenia sprzętu sprzątającego. 

W pomieszczeniach wyposażonych w sprzęt komputerowy i urządzenia multimedialne, do ich 

zasilania przewiduje się wykonanie osobnych obwodów (oznaczenie „gniazda komp.”) 

wyprowadzonych z rozdzielnic podstawowych (pietrowych R-1,R-2) i zakończonych gniazdami 

dedykowanymi typu „DATA”. 

Rozmieszczenie zależne jest od aranżacji wnętrz. 

  

2.6.8. Instalacja zasilania obwodów technologicznych 

Urządzenia technologiczne ujęte w projektach branżowych (instalacja technologii kuchni, 

projekt branży sanitarnej) zasilić z rozdzielni głównej RG oraz z rozdzielnic dedykowanych np. 

kuchni czy serwerowni. Zasilenie i sterowanie poszczególnymi urządzeniami należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz załączoną Dokumentacją Techniczno–Ruchową 

danego urządzenia. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi branżowymi jako szczelne, z 

osprzętem o szczelności IP44. 

Należy zaprojektować (przewidzieć) dla stałych urządzeń wyposażenia kuchni zasilenie 

poprzez gniazdo z wyłącznikiem a dla central wentylacyjnych wyłączniki serwisowe do celów 

konserwacyjnych i remontowych. 

Instalacje elektryczne powinny być wykonane przewodami o napięciu izolacji nie niższym niż 

750V. Sposób ułożenia przewodów będzie uzależniony od rodzaju pomieszczeń i wykończenia 

ścian oraz stropów: 

 sufity podwieszane – instalacja prowadzona w przestrzeni międzysufitowej w rurkach 

osłonowych lub korytkach kablowych; 

 ściany tynkowane – instalacja podtynkowa; 

Główne trasy kablowe należy prowadzić w ciągach komunikacyjnych w korytkach kablowych 

ułożonych w przestrzeni międzystropowej. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonane 

zostaną w rurkach osłonowych. 

Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji elektrycznych należy projektować jako 

wodoszczelne i gazoszczelne. 
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2.6.9. Instalacja piorunochronna, uziemienie budynku, ekwipotencjalizacja 

W budynku przewiduje się instalację odgromową. Zwody poziome i pionowe należy wykonać 

drutem FeZnØ8mm układanym na odpowiednich uchwytach. Przewody odprowadzające 

wprowadzone będą w rurki grubościenne montowane pod ociepleniem. Przewody odprowadzające 

będą połączone z uziomem poprzez złącza probiercze ZP. Złącza probiercze montowane będą w 

skrzynkach kontrolnych na elewacji na wysokości 0,6m od podłoża. Dodatkowo do ochrony 

urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zastosować należy maszty odgromowe odpowiedniej  

wysokości. Maszty odgromowe należy podłączyć do instalacji odgromowej. Wszystkie metalowe 

elementy na dachu (drabiny, kanały wentylacyjne, panele itp.) należy podłączyć do instalacji 

odgromowej. 

Zaprojektować uziemienie w formie otoku z bednarki FeZn30x4mm wokół budynku lub 

uziemienie fundamentowe. Oporność uziemienia < 10Ω. 

Z uziemienia wyprowadzić przewód uziemiający FeZn30x4mm do projektowanego złącza 

energetycznego ZK jako szyna PE (i dalej do RG)  oraz do podszybia szybu windy z 

doprowadzeniem bednarki uziemienia również do pomieszczenia technicznego (serwerowni) i na 

dach do uziemienia konstrukcji paneli fotowoltaicznych. 

W zakresie uziemienia (PE) i ekwipotencjalizacji budynku należy przewidzieć uziemienie tras 

kablowych, uziemienie szafy rackowej w serwerowni, uziemienie obudów central wentylacyjno 

klimatyzacyjnych, uziemienie konstrukcji nośnych paneli fotowoltaicznych. Urządzenia te 

przyłączyć do bednarki uziemiającej poprowadzonej szybem windy lub przez połączenia 

przewodami PE w rozdzielnicach elektrycznych. 

 

2.6.10. Instalacja oddymiania klatek schodowych. 

Zgodnie z wymaganiami i analizą p.poż. należy zaprojektować system oddymiania obu klatek 

schodowych wraz z systemem napowietrzania. 

Klatki schodowa należy wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu – klapę dymową 

oraz otwory napowietrzające. Klapa dymowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 12101-

2:2005. Klapa dymowa powinna mieć powierzchnie czynną wynoszącą 5% powierzchni rzutu 

poziomego podłogi klatki schodowej (nie mniej niż 1 m
2
 pow. geometryczna). Uruchamianie klap 

dymowych powinno następować automatycznie od czujki dymu połączonej z centralą oddymiania 

lub za pomocą przycisku oddymiającego. Czujki dymowe punktowe należy lokalizować na każdej 

kondygnacji budynku oraz w szybie dźwigowym. Centrala oddymiania zasilania  sprzed 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem w klasie PH 90 + system mocowań E90 oraz 

rezerwowe z akumulatora wg rozwiązań producentów. Przyciski oddymiające klatki schodowej 

powinny być umieszczone pierwszej i ostatniej kondygnacjach nadziemnych. Przyciski oddymiania 

szybu dźwigowego powinien być zlokalizowany na poziomie parteru oraz I piętra. Drzwi służące do 

napowietrzania klatki schodowej zostaną wyposażone w automatyczne otwarcie skrzydeł drzwi do 

klatki schodowej. Siłownik otwierający drzwi napowietrzające będą połączone z centralą 

oddymiania kabel PH90 plus system mocujący E90. 
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2.6.11 Instalacja ogrzewania elektrycznego wpustów i rur spustowych 

Zaprojektować system ogrzewania wpustów (koryta odwadniającego) i rur spustowych. 

Projektowany w budynku jest dach płaski o niewielkim spadku (2%) i zamknięty będzie attyką z 

wszystkich 4 stron. Na odwodnienie składa się koryto na długości ok. 57m i 5 rur spustowych 

wymagających 2x8,5m=17m kabla grzewczego. Łączna długość przewodu grzejnego wynosi:  

ok.200mbx20W/m = 4kW mocy instalacji przeciwzamarzeniowej. 

Sumaryczna długość kabla grzejnego może być podzielona na krótsze odcinki np. 3 odcinki 

przyłączane przez stycznik do różnych faz dla wyrównania obciążeń w sieci elektrycznej. 

System sterowania za pomocą sterowników z czujnikami temperatury i wilgoci. 

Zasilenie z rozdzielnicy na 1p. 

 

2.6.12  Instalacja fotowoltaiczna 

Zamawiający wymaga wykorzystania w przedmiotowym budynku odnawialnych źródeł energii. 

Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zespół prądotwórczy, klasyfikowany jako źródło 

energii wykorzystujące energię odnawialną. Podstawowym celem wytwarzania energii elektrycznej 

przez system są potrzeby własne budynku. Instalacja jest w systemie „on - grid” co oznacza, że 

jest podłączona do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. Wszystkie nadwyżki energii, które nie 

zostaną zużyte bezpośrednio w budynku zostaną wprowadzone do sieci dystrybucyjnej w celu 

późniejszego rozliczenia. Ze względów bezpieczeństwa instalacja nie będzie pracowała w 

przypadku wystąpienia braku zasilania z sieci.  

Wstępnie przyjęto jako pewne minimum, że deklarowana moc prokonsumenckiej instalacji 

fotowoltaicznej będzie wynosić 10kW /dla której współczynnik zwrotu nadmiarowej energii wynosi 

80%) i będzie składała się z około 20-24 paneli instalowanych na dachu budynku w części 

środkowej, -  ekspozycja południowa jak pokazano na rysunku. 

Należy zaprojektować 4-5 rzędów po 4 panele na konstrukcji mocującej ustawionych na 

południe i z kątem pochylenia  ok. 15-25
o. 

Wraz ze zmianą pochylenia paneli, ulegną zmianie 

również odstępy w rzędach jak i ilość możliwych rzędów paneli.  

Należy przedstawić inwestorowi również informację jaka maksymalnie ilość paneli może być 

zainstalowana na dachu.. Dobór mocy instalacji powinien zapewnić zużycie znaczącej części 

wyprodukowanej energii elektrycznej w układzie odbiorczym budynku. 

Falownik montować w pomieszczeniu technicznym na 1p. Możliwe jest podłączenie falownika 

do rozdzielnicy RK przed wyłącznikiem 

 Parametry instalacji fotowoltaicznej: 

Dane podane zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym 

 Moc  10 kWp 

 System balastowy dla na dachu płaskiego lub na wspornikach mocowanych bezpośrednio do 

stropu żelbetowego do uzgodnienia z inwestorem 

 Kąt nachylenia instalacji - 15 stopni; 

 Liczba modułów 20-24 sztuki; 

Moc modułu 450-550W np. Jinko Tiger Pro 540 Wp bifacial JKM540M-72HL4-BDVP lub równoważny; 
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 optymalizator - SolarEdge P850 (lub inny równoważny)- 10-(12) szt. 

 inwerter: falownikami SolarEdge SE10K  

 Liczba faz – 3; 

 Moc wyjściowa inwertera - 10 000 W; 

 Produkcja energii - 10 000 kWh / rok. 

 

2.7. Instalacje teletechniczne 

Wykonawca przygotuje projekty budowlany, techniczny instalacji teletechnicznych oraz 

skoordynowany projekt wykonawczy zgodny z projektem budowlanym.  

 

2.7.1. Zakres 

Budynek należy zaprojektować i wyposażyć w następujące instalacje teletechniczne: 

 instalacja CCTV (System Telewizji Przemysłowej), 

 instalacja SSWiN, 

 instalacja sieci LAN (sieć komputerowa), 

 instalacja multimedialna w klasach 

 instalacja dzwonkowa 

 instalacja TV. 

 

2.7.2. Instalacja CCTV i SSWiN 

Ochrona  budynku  i  osób  w  nim  przebywających  będzie  zapewniona  przez systemy:   

SSWiN – sygnalizacji włamania i napadu,  

CCTV – telewizji dozorowej. 

Zasięgiem  systemów  bezpieczeństwa  zostanie  objęty  cały  budynek  oraz  jego otoczenie.   

Systemy te mają zapewnić pełną kontrolę ruchu osób zatrudnionych w budynku  

jak  i osób  czasowo  przebywających  w  budynku  również  poza  godzinami  jego  

pracy. 

Wymagania dla systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

System  powinien  monitorować  obecność  w  pomieszczeniach  o ograniczonym dostępie oraz 

obecność w budynku po zakończeniu jego pracy. System  powinien  monitorować  obecność  w  

pomieszczeniach,  otwarcie  okien  i drzwi a także, jeżeli będą wymagane, kontrolować sygnały z  

przycisków napadu.  

Należy zaprojektować system w oparciu o centralę Satel - Integra lub DSC-HS2128, ekspandery 

właściwe dla danego systemu tak, aby uzyskać minimum 32 linie dozorowe, Centrala powinna 

zapewnić powiadomienie do służb ochrony przez GMS, radiowe, lub przewodowe. 

Przynajmniej dwie klawiatury z wyświetlaczem LCD /dla wejścia do przedszkola i wejścia do szkoły 

oraz szyfratory i czytniki zbliżeniowe dla wejść do kolejnych stref lub pomieszczeń.      

Czujki pasywne podczerwieni PIR, czujki dualne PIR+MW o zasięgu 12mx12m, czujki mikrofonowe 

stłuczenia szkła i czujki kontaktronowe do sygnalizacji otwarcia okien i drzwi. 

Sygnalizatory: 1 zewnętrzny z podtrzymaniem sygnału oraz wewnętrzne przynajmniej 3. 
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Centralę zlokalizować w pomieszczeniu technicznym na 1p. 

Przy projektowaniu systemu należy sprawdzić i skorelować go z systemami istniejącymi obecnie 

na obiekcie a zwłaszcza gdy obiekt jest chroniony przez firmę ochroniarską zewnętrzną uzgodnić 

go również z tą firmą. 

 

Wymagania dla systemu telewizji dozorowej CCTV 

Celem systemu jest rejestracja wszystkich zdarzeń w newralgicznych miejscach w szkole jak i na 

zewnątrz w otoczeniu budynku szkoły. W szczególności dotyczy to ciągów pieszych i stref wejść do 

budynku, a w budynku dotyczy to rejestracji zdarzeń na korytarzach, na klatkach schodowych, w 

szatniach, na salach typu świetlica, jadalnia, biblioteka, duży hol, sale zabaw przedszkolaków. 

Również na salach lekcyjnych po uzgodnieniu z użytkownikiem /zabezpieczyć taką możliwość 

poprzez ułożenie przewodu UTP kat 6 jako zapas, bez montażu kamery/ 

Należy przewidzieć, że będzie to system na co najmniej 24 kamery megapixelowe Full HD,  IP, 

PoE 802.3af z detekcją ruchu i z czasem archiwizacji obrazu min. 15 dni. Jakość obrazu powinna 

zapewnić rozpoznawanie twarzy z odległości min. 20m dla kamer wewnętrznych i 40 m dla kamer 

zewnętrznych. 

 

Minimalne wymagania odnośnie stosowanego sprzętu:  

Dla kamer wewnętrznych: 

Kamera kopułkowa - Przetwornik - 1/3" 2MP  

Rozdzielczość - 1920x1080 przy 25k/s  

Kompresja - H.264, MJPEG, MPEG Interfejs - Ethernet  

Zasilanie - PoE 802.3af  

odporność na zniszczenie IK10 

Oświetlacz podczerwieni zasięg 20m 

Dla kamer wewnętrznych: 

Kamera kopułkowa lub tubowa -  Przetwornik - 1/3" 2MP  

Rozdzielczość - 1920x1080 przy 25k/s  

Kamera obrotowa, zmienna ogniskowa 2-12mm 

Kompresja - H.264, MJPEG, MPEG Interfejs - Ethernet  

Zasilanie - PoE 802.3af  

Klasa szczelności – IP-68, odporność na zniszczenie IK10  

Oświetlacz podczerwieni zasięg 50m 

Dla rejestratora sieciowego: 

Ilość kanałów IP - 32  

Maksymalna rozdzielczość nagrywania - 1920x1080 pikseli  

Przepustowość (WE/WY) - 192/192Mbit  

Kompresja - H.264, MJPEG  

Wyjścia wideo - 1 x VGA, 1 x HDMI  

Ilość dysków - 8 x HDD (maksymalnie 48TB)  
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Dwa interfejsy sieciowe  

Możliwość zarządzania za pomocą portu RS-232/485  

Możliwość zarządzania z poziomu przeglądarki internetowej  

 

Rejestrator, switch PoE, zasilacze i ups zapewniający pracę systemu przy braku zasilania przez 16 

godzin umieścić w projektowanej szafie RACK 19” 42U /wspólnej z GPD/ w pomieszczeniu 

technicznym na 1p. Do kamer poprowadzić przewody UTP kat. 6 

 

 

2.7.4. Instalacja przywołania / odbioru uczniów przez rodziców (rozwiązanie POST 

COVID) 

           W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przy wejściu głównym do przedszkola, w 

okolicy szatni zlokalizowany zostanie elektroniczny czytnik kart. Rodzice uczniów odbierający 

dzieci będą identyfikowani poprzez przyłożenie dedykowanej karty do czytnika. W salach 

dydaktycznych oraz na świetlicy na monitorach wyświetlona zostanie informacja o przybyciu 

rodzica. 

 

2.7.5. Instalacja sieci strukturalnej (LAN) 

 W obiekcie przewiduje się wykonanie instalacji sieci strukturalnej. Instalacja zostanie 

wykonana w topologii gwiazdy od PD – punkt dystrybucyjnego (zlokalizowanego w pomieszczeniu 

technicznym – klimatyzowanym). We wszystkich pomieszczeniach instalacja zostanie wykona 

przewodem typu UTP kat 6. Przewody teletechniczne należy prowadzić w rurkach pod tynkiem, 

oraz na korytach kablowych. Obwody sieci strukturalnej należy zakończyć w gniazdach typu RJ45 

kat 6 zamontowanych w punktach PEL (punkt elektryczno- logiczny sieci okablowania 

strukturalnego, zespołu gniazd RJ45 i gniazd zasilających 230V) oraz w gniazdach RJ45 paneli 

krosowych zamontowanych w szafach dystrybucyjnych. Gniazda należy opisać na gniazdach 

krosowych i w zestawach gniazdowych (numer panela krosowego/nr gniazda na panelu/nr 

pomieszczenia/nr gniazda w pomieszczeniu). Punkt dystrybucyjny zbudowany będzie w szafie 

RACK 19”, 42U Szafa będzie wyposażona: w patch panele, organizery, panele wentylacyjne,  

panele zasilająco filtrujące, przełączniki, kable krosowe, przełącznicę światłowodową. Zasilanie 

szafy z rozdzielnicy komputerowej RK zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu. 

Uwaga: 

 Specyfikacja materiałowa wyposażenia szafy RACK podlega weryfikacji Zamawiającego przed 

uruchomieniem postępowania na realizację robót. 

  System należy zaprojektować na bazie urządzeń i elementów, pochodzących od renomowanych 

producentów. Elementy pasywne wchodzące w skład toru transmisyjnego (panele krosowe, kable, 

gniazda), powinny pochodzić z kompletnej oferty jednego producenta i będą umożliwiać uzyskanie 

dla systemu certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji producenta. W celu uzyskania tego rodzaju 

gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni 
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status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Należy rozplanować lokalizację gniazd 

sieci zgodnie z zagospodarowaniem poszczególnych pomieszczeń i potrzeb użytkownika.  

Wstępnie szacuje się, że ilość zestawów elektryczno logicznych (PEL-i) wyniesie 35-40 szt., co 

oznacza, że ilość gniazd RJ45 i kabli UTP do rozprowadzenia po obiekcie wyniesie 70 do 80 szt. 

Należy również zaprojektować i zamontować 4 punkty dostępowe Wi-Fi, Access Point, po dwa na 

korytarzach parteru i piętra.  

 

2.7.6. Instalacja multimediów 

Dla wszystkich sal lekcyjnych i pracowni należy zaprojektować (przewidzieć) okablowanie dla 

tablicy multimedialnej na którą składa się tablica suchościeralna i projektor krótkoogniskowy 

mocowany do ściany nad tablicą lub mocowany uchwytem do sufitu. 

Wykonawca po ustaleniu jaki sprzęt będzie instalowany wykona stałe okablowanie zapewniajace 

zasilenie urządzeń i sterowanie z biurka nauczyciela. Wiąże się to z koniecznością ustalenia 

lokalizacji zestawu gniazd zasilających i gniazd informatycznych na stanowisku nauczyciela takich 

samych gniazd przy tablicy multimedialnej i projektorze. Projektor i laptop (komputer) nauczyciela 

powinien być połączony przewodem HDMI. Zaprojektowane oprzewodowanie powinno być funkcyjne 

tj. nie powinno przeszkadzać w pracy nauczycielowi i powinno być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem przez ucznia. 

 

2.7.7. Instalacja dzwonkowa (pauzowa) 

W projektowanym budynku szkoły zaprojektować i zamontować na korytarzu parteru i korytarzu 

piętra dwa dzwonki (1+1) szkolne i połączyć je z istniejącą siecią dzwonkową. 

Dla separacji instalacji elektrycznej budynków zastosować transformator obniżający 230/24V 

umieszczony w budynku istniejącym. Napięcie obniżone (sterujące) 24V doprowadzić do stycznika lub 

przekaźnika umieszczonego w rozdzielnicy R-1. Układ sterowania powinien umożliwić również lokalne 

wysterowanie dzwonków lub z własnego zegara. Z rozdzielnicy tej wyprowadzić obwód zasilenia do 

dzwonków  w doprojektowanej części szkoły. Dzwonki 230V, o stopniu ochrony IP44, głośności nie 

większej niż 86dB. 

 

2.7.8. Instalacja TV 

W ramach zadania obiekt należy wyposażyć w instalację TV. Gniazda oraz odbiorniki TV 

zlokalizować w pokoju nauczycielskim oraz w pomieszczeniach świetlicy. Rodzaj telewizji: naziemna/ 

satelitarna należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.8. Instalacje sanitarne 

Wykonawca przygotuje projekty budowlany, techniczny instalacji elektrycznych oraz 

skoordynowany projekt wykonawczy zgodny z projektem budowlanym.  

 

2.8.1. Zakres 

Dla rozpatrywanej inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych należy zaprojektować a następnie 

wykonać: 
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- przyłącze wodociągowe 

- instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjną 

- instalacje p.poż (hydrantowe). 

- instalację kanalizacji sanitarnej 

- instalację kanalizacji tłuszczowej wraz z separatorem 

- instalację kanalizacji deszczowej z dachów 

- wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła 

- wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną indywidualną 

- instalację grzewczą, zasilaną z istniejącej kotłowni gazowej. 

 

2.8.2. Przyłącza wodociągowe. 

Budynek zasilić w wodę na cele bytowe i p.poż (wewnętrzne i zewnętrzne) nowym przyłączem 

wodociągowym.  

Zastosować zestaw hydroforowy na cele p.poż wewnętrzne i bytowe (jeżeli będzie to wymagane – do 

potwierdzenia obliczeniami). Na instalacji wody bytowej zamontować zawór pierwszeństwa.  

Zastosować zestaw hydroforowy na cele p.poż zewnętrzne (jeżeli będzie to wymagane – do 

potwierdzenia obliczeniami). 

Dopuszcza się lokalizowanie zestawów hydroforowych na zewnętrz budynku bądź w studniach.  

W studni wodomierzowej zastosować zestaw wodomierzowy dla całości inwestycji. Dodatkowo 

instalację hydrantową zewnętrzną i wewnętrzną  wyposażyć w wodomierze.  

Przyłącze wodociągowe wykonać, np. z przewodów z PE HD 100 PN16 SDR11. 

 

2.8.3  Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

Instalację zewnętrzną wody zimnej wykonać, np. z przewodów z PE HD 100 PN16 SDR11.  

Za zestawem wodomierzowym zamontować izolator przepływów zwrotnych typu BA oraz filtr wody. 

Instalację wewnętrzną wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać, np. z przewodów 

tworzywowych PP-R PN 20 stosowanych do wody zimnej i ciepłej o temperaturze do 60°C i 

ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa. Połączenia zgrzewane.  

Należy zastosować zawory termostatyczne, umożliwiające okresową dezynfekcję wody w przedziale 

70-80°C 

Temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych z których będą korzystać dzieci 

powinna mieścić się w zakresie od 35°C do 40°C. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe. 
 

Próby ciśnienia instalacji wodociągowej: 

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów oraz przed 

zaizolowaniem przewodów. Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą. Podczas badania 

szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. 

Przygotowanie instalacji do próby szczelności 
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1. Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność 

płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze. 

2. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed 

przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego. 

3. Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i kompletność 

zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów. 

Przebieg badania szczelności wodą zimną 

1.Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik 

wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

2. Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia 

próbnego. Działka elementarna powinna wynosić: 

a. 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar, 

b. 0,2 bar przy ciśnieniu większym 

3. Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą 

i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. 

4. Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do 

wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia 

roboczego, ale nie mniej niż 10 bar.  

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna się zmienić o 

więcej niż 3K. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, 

fragment badanej instalacji i jej wynik. 

Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje 

próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Obserwuje się przy tym zmiany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na 

instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia. 

2.8.4. Instalacje hydrantowe. 

Instalację wewnętrzną hydrantową przeciwpożarową z hydrantami HP25 wykonać z rur stalowych 

podwójnie ocynkowanych. Łączonych za pomocą połączeń gwintowanych lub kołnierzowych lub 

innymi odpornymi na korozję spełniającymi wymogi ochrony pożarowej. 

Za zestawem hydroforowym na odcinku instalacji p.poż., zamontować zawór antyskażeniowy EA. 

 

Instalację zewnętrzną hydrantową wykonać, np. z przewodów z PE HD 100 PN16 SDR11. Przed 

hydrantem przejść na żeliwo. Za zestawem hydroforowym na odcinku instalacji p.poż., zamontować 

zawór antyskażeniowy EA. Zastosować Hydrant nadziemny DN80 z kontrolowanym miejscem 

łamania, PN16. 

 

2.8.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie 

inwestycji. 

Instalację zewnętrzną i podposadzkową wykonać z rur PVC SN8 (litą). Instalację wewnętrzną 

wykonać z rur PVC niskoszumowych. 
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Instalację odprowadzającą ścieki o wysokiej temperaturze wykonać z materiału odpornego na wysokie 

temperatury, np. PP. 

Włazy do studni kanalizacyjnych wykonać w klasie obciążenia min. D400.  

Instalację należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 

Przewody kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z przyborów 

sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

 

2.8.6. Instalacja kanalizacji tłuszczowej 

Ścieki odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie 

inwestycji. 

Instalację zewnętrzną i podposadzkową wykonać z rur PVC SN8 (litą). Instalację wewnętrzną 

wykonać z rur PVC niskoszumowych. 

Instalację odprowadzającą ścieki o wysokiej temperaturze wykonać z materiału odpornego na wysokie 

temperatury, np. PP. 

Ścieki przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej należy oczyścić w separatorze tłuszczów.  

Włazy do studni kanalizacyjnych wykonać w klasie obciążenia min. D400.  

Instalację należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 

Przewody kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z przyborów 

sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

 

2.8.7. Instalacja kanalizacji deszczowej 

Ścieki z powierzchni dachów odprowadzane będą do skrzynek rozsączajacych. Na zastosowanie 

skrzynek rozsączajacych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.                                  

W przypadku braku technicznych możliwości wykonania skrzynek rozsączających dopuszcza się 

odprowadzenie ścieków na teren zielony.  

Włazy do studni kanalizacyjnych wykonać w klasie obciążenia min. D400.  

Instalację należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 

Przewody kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z przyborów 

sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur HDPE.  Zamontować podgrzewane wpusty dachowe 

(jeżeli technologia dachu będzie wymagała ich zastosowania).  

 

2.8.8. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. 

W budynku należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła. 

Centrale wentylacyjne wysposażyć standardowo w przepustnice, filtry, nagrzewnice, wymiennik 

ciepła, chłodnicę freonową (do schłodzenia powietrza do 24°C), wentylatory, zabezpieczenia 

antyzamrożeniowe, wyłączniki serwisowe.  

Dopuszcza się zastosowanie chłodnic / nagrzewnic rewersyjnych. 

Należy przewidzieć zastosowanie jednostek zewnętrznych do chłodnic / nagrzewnic, wraz z instalacją.  
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Również dla pomieszczeń kuchennych należy przewidzieć zastosowanie odzysku ciepła. 

Bezwzględnie należy zastosować okapy kuchenne zapewniające dopływ czystego powietrza na 

wymiennik.  

Dla systemów poniżej 500 m
3
/h  nie wymaga się stosowania odzysku ciepła. Wentylatory kanałowe 

lub dachowe wyposażyć w wyłączniki serwisowe i regulatory. 

Instalacje wyposażyć w tłumiki akustyczne.  

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza strefami zagrożenia 

wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m 

przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad 

czerpnią. 

Odległość, o której mowa powyżej, może nie być zachowana w przypadku zastosowania 

zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, 

zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od wywiewanego z urządzenia 

wentylacyjnego (czerpnia powietrze i wyrzutnia muszą być wtedy integralną częścią centrali). Nie 

dotyczy to przypadku usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, 

uciążliwe zapachy lub substancje palne.  

 

Jako elementy końcowe stosować anemostaty bądź zawory wentylacyjne, montowane na skrzynkach 

rozprężnych. 

 

Przewody wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz kształtek wentylacyjnych o 

przekroju prostokątnym i kołowym. Wymiary przewodów prostokątnych i kołowych powinny 

odpowiadać wymogom norm PN-EN 1505 i PN-EN1506.   

 

Instalację nawiewną i wyciągową należy wyregulować za pomocą przepustnic oraz grzybków przy 

zaworach wentylacyjnych. 

 

Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzić instalacją skroplin i włączyć  do instalacji sanitarnej 

poprzez syfon z blokadą antyzapachową lub odprowadzić na dachu nad wpust deszczowy 9w 

przypadku lokalizacji central dachowych).  

2.8.9. Instalacje grzewcze 

Budynek zasilany będzie w ciepło na cele c.w.u, c.o. i c.t. z istniejącej kotłowni gazowej.  

Instalację centralnego ogrzewania wykonać, np. z przewodów PP-R PN 20 stosowanych do instalacji 

centralnego ogrzewania o temperaturze do 80°C i ciśnieniu roboczym do 0,6 MPa. Połączenia 

zgrzewane. W obrębie kotłowni przewody wykonać jako stalowe do celów grzewczych.  

 

Jako elementy grzejne zamontować grzejniki stalowe płytowe. W pomieszczeniach kuchennych 

należy zastosować grzejniki higieniczne. W oddziałach przedszkolnych oraz w miejscach gdzie nie ma 

możliwości zastosowania grzejników, np. z uwagi na brak miejsca – zastosować ogrzewanie 

podłogowe bądź kanałowe.  

W pomieszczeniach mokrych typu łazienki zastosować grzejniki drabinkowe.  
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Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci powinny być osłonięte przed 

bezpośrednim kontaktem. Zastosować wtedy obudowy grzejników zapewniające swobodny przepływ 

powietrza. 

 

Przewody ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych wykonać jako stalowe do celów 

grzewczych.  

 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

 

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe. W najwyższych punktach instalacji 

zastosować odpowietrzniki automatyczne.  

 

Próby ciśnienia: 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji grzewczej, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on np.: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych z bruzdach, przewodów układanych w warstwach budowlanych podłogi lub 

uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 

utrudnione lub niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Instalacje przed pomalowaniem i położeniem izolacji poddać próbie szczelności i ciśnienia na zimno i 

gorąco zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” 

cz. II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Przed przystąpieniem do badań należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie przepłukać wodą. 

Niezwłocznie po przeprowadzeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 

zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody” lub z dodatkiem inhibitorów korozji, które zostały zbadane i dopuszczone przez producenta rur. 

Instalację należy odpowietrzyć za pomocą odpowietrzników automatycznych zamontowanych na końcach 

pionów lub w najwyższych punktach instalacji. Badania instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 

temperaturze zewnętrznej powyżej 0
0
C. 

Ciśnienie próbne powinno być dostosowane do ciśnienia roboczego (jego wartość powinna być 

wyższa o 2 bar), lecz wynosić nie mniej niż 4 bar. Przyjęto ciśnienie próbne 8 bar. Do pomiaru 

ciśnienia roboczego, należy używać manometru pozwalającego odczytać bezbłędnie ciśnienie o 0,1 

bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki próby szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej 

próby szczelności, należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy możliwie najwyższych parametrach 

czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco powinna być poprzedzona, co najmniej  

72-godzinną pracą instalacji. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy wykonać zabezpieczenie 

antykorozyjne. 

 

2.8.10. Izolacja instalacji 

Piony, poziomy instalacji  c.o. i c.w.u. i cyrkulacyjną  należy izolować, np. wełną mineralną.  
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Instalację wody zimnej zabezpieczyć przeciwroszeniowo, otulinami, np. z kauczuku grubości 25mm.   

Przewody zaprojektowanej instalacji c.o. i wodociągowej powinny być wraz z kształtkami zaizolowane 

na całej trasie ich prowadzenia. 

  

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów (Dz. U. 2015 poz. 1422): 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość 

izolacji cieplnej  

(materiał 0,035 W/(m · 

K)
2
) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach 

budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami rożnych użytkowników 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 

budynku) 
40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 

budynku) 
80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 2) 50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 2) 
100 % wymagań z poz. 1-

4 
 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2) izolacja cieplna wykonana, jako powietrzno-szczelna. 

 

W części nieogrzewanej oraz na zewnątrz budynku instalacje wodociągowe i grzewcze zabezpieczyć 

kablem grzewczym. Na dachu dodatkowo oblachować.   

 

W przypadku prowadzenia przewodów grzewczych, c.w.u. i cyrkulacji w gruncie, zastosować 

przewody preizolowane. 

 

W przestrzeni budynku kanalizację deszczową izolować akustycznie wełną mineralna gr.20mm.  

 

Kanały wentylacji nawiewnej i wywiewnej zaizolować wełną mineralną grubości min. 40mm. Kanały na 

dachu oraz czerpne zaizolować wełną mineralną grubości min. 80mm i dodatkowo oblachować. 

Kanały wyciągowe systemów indywidualnych, z których nie będzie odzysku ciepła nie wymagają 

izolacji. 

 

2.8.11. Pozostałe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 

Do mocowania instalacji należy stosować wyłącznie uchwyty czy konstrukcje, przeznaczone do 

materiału z którego wykonana będzie instalacja. Przewody prowadzić, równolegle do przegród 

budowlanych, a przebicia przez przegrody wykonać pod kątem prostym, pamiętając, 
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aby w grubości przegród nie wykonać połączenia przewodów. Rurociągi przez przegrody 

budowlane prowadzić w tulejach osłonowych. 

 

Zapewnić dostęp do urządzeń w celach konserwacyjnych. 

 

W celu oszczędzania energii uwzględnić redukcję strumienia powietrza wentylacyjnego w godzinach, 

kiedy budynek nie będzie użytkowany. 
 

Wszelkie instalacje po wykonaniu należy wyregulować (jeżeli jest to konieczne).  
 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą posiadać stosowne atesty i 

certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

Montaż urządzeń powinien być prowadzony przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie 

uprawnienia 
 

Przejścia przez przegrody zewnętrzne wykonać jako szczelne.  
 

Elementy białego montażu czy baterie przy przyborach muszą spełniać wymagania danego 

pomieszczenia. Należy zastosować odpowiednie elementy dla dzieci (wymiary, wysokość montażu 

etc.), w pomieszczeniach gdzie jest to konieczne.  

 

Toalety dla niepełnosprawnych winny być wybudowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wyposażone w urządzenia posiadające dopuszczenia na terenie Polski. 

 

2.8.12. Wymagania przeciwpożarowe. 

Wszelkie przejścia instalacyjne, klapy przeciwpożarowe oraz elementy konstrukcji, które wymagają 

wydzielenie pożarowego, należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta danych rozwiązań. 

Producent musi mieć wymagane atesty, aprobaty oraz deklaracje do tego, aby takie rozwiązanie było 

dopuszczalne.  
 

2.8.13. Uzgodnienie projektów branżowych. 

Przed oddaniem projektów Zamawiającemu, dokumentację należy uzgodnić                                                 

z Rzeczoznawcami do spraw sanitarnych oraz pożarowych. 

 

2.8.14. Nadzorowanie prac. 

Wszystkie osoby ze strony przyjmującego zamówienie(tj. projektanci, kierownicy robót, kierownicy 

budowy) biorące udział w pracach projektowych bądź wykonawczych muszą mieć odpowiednie do 

danej specjalności uprawnienia budowlane z ważnym ubezpieczeniem OC.  

 

2.9. Wykończenia 

Zamawiający wymaga, aby ostateczną kolorystykę pomieszczeń dostosować na podstawie 

ustaleń z Użytkownikiem, przed zamówieniem materiału po pokazaniu min. 3 próbek oraz 

akceptacji inspektora nadzoru (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka). Należy stosować materiały 

jednego systemu (producenta) np. klej do płytek, masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy 

narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów 
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sanitarnych, preparaty gruntujące itp. Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do 

danej czynności. 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wykonawca ma obowiązek stosować wyłącznie materiały 

wykończeniowe wysokiej jakości i trwałości. 

W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie wykonać izolacje przeciwwilgociowe (folia 

w płynie). Należy wykonać izolację termiczną ścian i stropodachu. Wszystkie elementy 

wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy. 

Dodatkowo należy wykonać szczegółową aranżację wnętrz, w której zostanie określone 

wyposażenie ruchome budynku na podstawie ustaleń z Zamawiającym i Użytkownikiem. 

 

 Wykończenie ścian wewnętrznych 

Do wykończenia ścian wewnętrznych należy stosować tynki cementowo - wapienne, 

alternatywnie tynki gipsowe na ścianach murowanych i elementach żelbetowych. Wykończeniową 

warstwę powierzchni ściennych (pomieszczenia zwykłe) należy wykonać z farbą zmywalną (klasa 

zmywalności zależnie od wymogów). Alternatywnie powierzchnie ścienne wykończyć tapetą 

zmywalną. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, toaletach i w pom. technicznych do 

wykończenia powierzchni ścian stosować okładziny z płytek ceramicznych do wysokości min. 2m 

powyżej poziomu posadzki. Powierzchnie zmywalne powinny być odporne na uszkodzenia. Do 

malowania ścian należy używać farby lateksowe, w pomieszczeniach mokrych farby lateksowe 

odporne na zawilgocenia. 

W strefach podwyższonego ruchu, holach, korytarzach, portal windowy itp. Należy wykonać 

zabezpieczenia naroży ścian za pomocą zabezpieczeń kątowych. 

 

 Obudowa akustyczna urządzeń wentylacyjnych 

Zamawiający przewiduje zlokalizowanie na dachu budynku central wentylacyjnych. Ze 

względów estetycznych. 

 Stolarka okienna i drzwiowa, ślusarka 

Okna zewnętrzne należy wykonać jako PCV. Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy 

stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Podokienniki wewnętrzne wykonać z konglomeratu 

gr.2cm, odpornego na zmatowienie i zarysowanie o krawędziach zaokrąglonych. Podział okien na 

kwatery oraz wymiary zgodnie z projektem koncepcyjnym.  

Zabudowa aluminiowa w systemie drzwiowym typu ,,ciepły profil”. Profile składające się z 2 

części aluminiowych, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Zestawy szklenia 3 szybowe. 

Szkło bezpieczne, laminowane, transparentne, klasy minimum 3 wg PN-EN 12600 – dla szyb 

zewnętrznych i wewnętrznych, środkowa szyba bezklasowa. Szyby zespolone dwukomorowe z 

powłoką niskoemisyjną na elewacji północnej, na pozostałych elewacjach z powłoką 

przeciwsłoneczną. Szyba zewnętrzna bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna 

laminowana w klasie P4A. Przeszklenie w strefie głównego wejścia do budynku wykonać jako 

aluminiową fasadę słupowo – ryglową. 
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Izolacyjność akustyczna okien w pracowniach, pokojach nauczycielskich, bibliotece: Ra2=35, 

Rw=38 wg PN-B-02151-3:1999. 

Wszystkie skrzydła okienne otwierane do środka. W skrzydłach okiennych należy stosować 

system rozwieralno – uchylny z mikrowentylacją. Stolarka okienna powinna spełniać obowiązujące 

wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej. Każdy wyrób stolarki budowlanej 

powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – 

osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia 

stalowe powinny być fabrycznie zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Zamocowane 

okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżom a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi.  

Drzwi zewnętrzne wejściowe/klatki/wejścia główne należy wykonać jako aluminiowe, 

przeszklone szkłem bezpiecznym, oznakowane w sposób poprawiający widoczność zamkniętych 

drzwi. Drzwi wewnętrzne w ciągach komunikacyjnych: aluminiowe przeszklone szkłem 

bezpiecznym, oznakowane w sposób poprawiający widoczność zamkniętych drzwi. 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń: drewniane, konstrukcja skrzydła wzmocniona, ościeżnice 

obejmujące, laminowane laminatem HPL o grubości nie mniejszej niż 0,7. Drzwi łazienkowe 

wyposażone w otwory wentylacyjne o min. powierzchni 0,022m2. W obiekcie szkoły stosować 

drzwi bezprogowe. Szczegóły wyposażenia oraz kolorystykę stolarki drzwiowej należy ustalić z 

Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie sporządzania projektu. 

Wszystkie drzwi z wymogiem odporności ogniowej należy wyposażyć w urządzenia do 

samoczynnego zamykania. Klasa odporności pożarowej stolarki drzwiowej zostanie określona w 

projekcie budowlanym oraz w zestawieniu stolarki projektu technicznego i projektu wykonawczego. 

Drzwi projektowane ze względów użytkowych jako stale otwarte należy wyposażyć w 

samozamykacz. Stolarka drzwiowa zewnętrzna powinna spełniać obowiązujące wymagania w 

zakresie izolacyjności cieplnej i akustycznej. 

Na klatkach schodowych należy stosować balustrady i pochwyty ze stali lakierowanej 

proszkowo. Wysokość balustrad i pochwytów powinna wynosić min. 110cm (poziomu 

wykończeniowego posadzki do górnej krawędzi poręczy) a prześwity elementów wypełniających 

nie powinny być większe nić 12cm. Ponadto balustrady powinny mieć rozwiązania 

uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz z zsuwanie się po poręczy, powinny być trwale 

zamocowane do elementów konstrukcyjnych ścian, schodów i stropów. 

Wszystkie elementy składające się na konstrukcję balustrad muszą charakteryzować się 

wysoką jakością estetyczną i wytrzymałościową, wykazując po zamontowaniu wymaganą od nich 

stabilność i sztywność przestrzenną. Budowa balustrad zapewniać musi maksymalne 

bezpieczeństwo ludzi w trakcie użytkowania. Wszystkie połączenia muszą spełniać wymagania 
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konstrukcyjne i wymagania bezpieczeństwa uwzględniające przeznaczenie budynku, obciążenia 

statyczne i obciążenia dynamiczne oddziaływujące na balustrady. 

 

 Podłogi i posadzki 

Zamawiający oczekuje, że w budynku szkoły Wykonawca zastosuje okładziny posadzkowe 

obiektowe, przystosowane do obiektów edukacyjnych. Antypoślizgowość warstwy wykończeniowej 

posadzki powinna zostać dobrana do obiektów edukacyjnych. Powierzchnia posadzki powinna 

umożliwiać mycie i dezynfekcję. Połączenia ścian z posadzkami należy projektować w sposób 

umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. 

Podłogi na gruncie należy projektować przy spełnieniu wymagań w zakresie izolacyjności 

cieplnej. W podłogach na gruncie należy wykonać warstwę konstrukcyjną oraz izolację 

przeciwwilgociową.  

Warstwy posadzkowe stropów międzykondygnacyjnych należy projektować tak, aby spełnić 

wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej. 

W zależności od funkcji pomieszczeń należy stosować wykończenia posadzki: 

 gres wysokiej jakości, klasa ścieralności IV lub V, antypoślizgowość R10: hole 

wejściowe, hole windowe, 

 gres klasa ścieralności IV lub V, antypoślizgowość R10, zaplecze kuchenne 

antypoślizgowość R11: klatki schodowe, pomieszczenia sanitarne, mokre 

 gres techniczny klasa ścieralności IV lub V, antypoślizgowość R10: pomieszczenia 

techniczne, magazyny, 

 wykładzina winylowa pvc zmywalna, wraz z cokołem 10 cm: komunikacja, szatnie, 

świetlica, pomieszczenia dydaktyczne; we wskazanych pomieszczeniach należy 

stosować wykładzinę winylową pvc heterogeniczną, klasa użytkowa 34, gr. 2 mm, 

grupa ścieralności T, właściwości antypoślizgowe – R10, bardzo dobra odporność 

chemiczna, Marka referencyjna wykładziny winylowej pvc: Forbo, Tarkett lub inna 

równoważna. 

 Panele podłogowe o klasie ścieralności AC 5 i w klasie użytkowej: 33;  pomieszczenia 

administracyjne, pokój nauczycielski, pokoje pracy biurowe. 

 Wykładzina dywanowa dostosowana do pomieszczeń przedszkola i spełniajaca 

wymagania:  

- gramatura runa: 600 g/m², 

- wysokość runa: 3,1 mm, 

- klasa trudnopalności:Bfl-s1, 

- klasa użytkowa: 33, 

 

Na stopniach i podstopnicach schodów należy stosować gres o nawierzchni antypoślizgowej, 

kontrastującej z nawierzchnią posadzki w korytarzach. Krawędzie stopni schodów powinny 

wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

Do płytek gresowych należy stosować fugi wąskie dobrane do wielkości płytek. Fugi, 

wykończenie połączeń silikonem sanitarnym oraz akrylem muszą być odporne na zabrudzenia, 
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pleśń i grzyby. W pomieszczeniach, w których występują wyłącznie płytki na posadzce należy 

wykonać cokół z płytek podłogowych wys. 10cm z wykończeniem powierzchni poziomej. Wszystkie 

płytki gatunku I.  

Certyfikacja warstw wykończeniowych (płytki gresowe, wykładziny winylowa pvc i paneli 

podłogowych i wykładzin dywanowych): 

1) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierająca 

parametry oferowanej nawierzchni 

2) Aktualne badania na zgodność z normami 

• lub aprobata techniczna ITB, potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni, 

• lub rekomendacja techniczna ITB, potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni, 

• lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej 

nawierzchni 

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni (lub równoważnego instytutu z krajów Unii 

Europejskiej) 

4) Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 

5) Dokumentacja potwierdzająca stosowanie, przez producenta wykładziny, wymagań 

jakościowych określonych w EN ISO 9001, w szczególności zawartości metali ciężkich  

w wykładzinie nie większych niż: 

Antymon 0,5 ppm 

Arsen 0,5 ppm 

Ołów    0,5 ppm 

Kadm              0,1 ppm 

Chrom              1,0 ppm 

Kobalt 0,5 ppm 

Rtęć ( Hg ) 0,02 ppm 

 Miedź 2,0 ppm 

 Nikiel 1,0 ppm 

Kolorystykę wszystkich posadzek należy uzgodnić z Użytkownikiem i Zamawiającym na etapie 

projektu. Dokładny sposób wykończenia warstw wykończeniowych podłóg zostanie zrealizowany 

po przedstawieniu materiałów i akceptacji Użytkownika oraz Zamawiającego. 

Szlichta cementowa pod wykończenie właściwe pomieszczeń kondygnacji nadziemnych na 

warstwie styropianu, zatarta na gładko, dylatowana obwodowo parametry szlichty C12 F4 B1,5 

mieszanka żwirowo piaskowa w proporcji 1:5. W miejscach koncentracji instalacji tj. w okolicach 

szachtów, w narożach pod otworami drzwiowymi stosować siatki wzmacniające posadzkę. W 

pomieszczeniach mokrych na szlichcie zastosować dodatkowo izolacje w płynie. 

 

 Sufity podwieszane 

Zamawiający wymaga, aby w pomieszczeniach projektowanych wykonać sufity modułowe 

podwieszane. W przestrzeni nadsufitowej należy prowadzić instalacje. Wysokość montażu sufitów 

podwieszanych powinna być zgodna z projektem oraz z obowiązującymi przepisami. Sufity 

podwieszane należy wykonać na całej powierzchni pomieszczeń. 
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W zależności od funkcji pomieszczeń należy stosować sufity podwieszane: 

 modularny sufit mineralny - 60 x 60 i 60 x 120 - komunikacja, sale dydaktyczne, 

przestrzenie wspólne, strefa wejściowa, szatnia, 

 modularny sufit mineralny - 60 x 60 do pomieszczeń mokrych - sanitariaty, 

pomieszczenia porządkowe. 

Zamawiający wymaga, aby tam gdzie jest to konieczne, w szczególności w salach 

dydaktycznych oraz na ciągach komunikacyjnych stosować sufity o wysokich parametrach 

akustycznych. Do wykończenia wnętrz nie mogą być stosowane materiały łatwo zapalne, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – materiały powinny 

mieścić się w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie 

wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; w zakresie występowania płonących cząstek: d0, d1 lub d2. Na 

drogach ewakuacji nie mogą być stosowane materiały łatwo zapalne - powinny mieścić się w klasie 

podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub 

s3; - w zakresie występowania płonących cząstek: d0, d1 lub d2. Materiały stosowane do okładzin 

sufitów podwieszonych powinny być niepalne i niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod 

wpływem ognia - powinny mieścić się w klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach 

dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1, s2 lub s3; - w zakresie występowania płonących 

cząstek: d0. Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na 

sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, 

wykonanymi z materiałów niepalnych. Sufity podwieszane powinny spełniać obowiązujące wymogi 

w zakresie odporności pożarowej oraz izolacyjności akustycznej. Marka referencyjna sufitów 

podwieszanych - Rockfon lub inna równoważna. 

 

 Obudowa grzejników 

Zamawiający wymaga, aby na grzejnikach centralnego ogrzewania zostały wykonane 

obudowy, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. 

 

2.10. Wyposażenie 

UWAGA: Przedstawione elementy wyposażenia stanowią tylko część kompletnego 

wyposażenia budynku szkoły. Przedstawione wyposażenie budynku ma celu określenie 

standardów Zamawiającego. 

 

UWAGA: Wszystkie wyroby i materiały budowlane zastosowane do budowy i wyposażenia obiektu 

powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieniczne do stosowania w placówkach edukacji i 

posiadać wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty. 

 

 Elementy wyposażenia 

Wycieraczki wejściowe – montować w wiatrołapach (przedsionkach) wejść; systemowe we wnęce 

posadzki o gł. 25mm z profili aluminiowych wypełnionych wymiennymi wkładami czyszczącymi, 

profile łączone za pomocą łączników aluminiowych, z wkładem antypoślizgowym, z usztywnioną 

szczotką, wkłady czyszczące w kolorze grafitowym lub czarnym, brzeg wnęki wykończony ramą 

aluminiową. 



S t r o n a  | 76 

 

  

 

Biały osprzęt w toaletach – wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne białe z powłoką 

antybakteryjną, o prostej formie (urządzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miski i umywalki 

podwieszane, na stelażach systemowych. W WC dostosowanym dla osób niepełnosprawnych 

umywalka, bateria i miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych. We wszystkich sanitariatach 

należy zamontować zamykane na kluczyk podajniki papieru toaletowego, lustra, dozowniki mydła 

ze stali nierdzewnej z możliwością uzupełnienia dowolnym płynem, w WC ogólnodostępnych 

(przystosowanych dla osób niepełnosprawnych) dodatkowo poręcz ścienna łukowa oraz poręcz 

łukowa uchylna, podajnik na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej, kosz na śmieci zamykany. 

 

Wyposażenie kuchni – technologia zaplecza kuchennego po zakresem zamówienia – ostateczna 

technologia do uzgodnienia z  Zamawiającym i Użytkownikiem.  

 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę, sposób wykonania 

elementów wykończenia budynku. Zastrzeżenie w opisie dotyczące doboru w/w elementów oznacza 

pełną gamę materiałową, kolorystyką dostępną w ramach oferowanych produktów, jak również 

przygotowanym na specjalne zamówienie.  

Wykonawca odpowiada za właściwy, zgodny z projektem, wybór materiałów, wymiarów, 

grubości, typów, położenia elementów łączących oraz sposobów wykończenia oraz gwarantuje i 

zapewnia, że są one używane w celu przewidzianym przez producenta.  

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w projekcie wizualnego efektu wykonywanych robót 

budowlanych. Ostateczne wykończenie powierzchni materiałów, winno pozostać niezmienione pod 

względem wizualnym przez cały okres trwałości wykonanych elementów, zarówno pod względem 

koloru, jak i faktury. 

Wzorzec Jakościowy będzie służył jako element porównawczy w stosunku do dalej 

wykonywanych robót z danego zakresu. Wykonanie wzorców musi zostać poprzedzone 

przedłożeniem rysunków warsztatowych oraz uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca nie rozpocznie robót na innych odcinkach robót danego rodzaju do momentu 

zaakceptowania ich przez Nadzór Inwestorski. 

Wstępnie określa się następujący zakres robot budowlanych, w których niezbędne będzie 

wykonanie wzorca jakościowego: 

 roboty elewacyjne – elementów fasadowych; 

 roboty okładzinowe posadzki wewnątrz i na zewnątrz; 

 sufity podwieszane wewnątrz; 

Na tej podstawie Wykonawca przygotuje listę robót, dla których konieczne jest sporządzenie 

wzorca jakościowego i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. 

Powierzchnie próbne – należy rozumieć jako wykonanie kilku powierzchni dla każdego elementu, 

które zostaną wykonane w celu wypracowania elementu referencyjnego, zmierzającego do 

dopracowania technologii wykonywania elementów. Pozwoli to na doprecyzowanie wymagań 
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odnośnie jakości wykonania elementu referencyjnego dla każdego elementu w skali 1:1. Gabaryty 

powierzchni próbnych do określenia w ramach nadzoru autorskiego. 

Element referencyjny zgodnie z zaakceptowaną powierzchnią próbną dla określonych 

elementów. Gabaryty elementu referencyjnego do określenia w ramach nadzoru autorskiego. 

Wzorzec jakościowy - należy wykonać montaż elementu referencyjnego w celu potwierdzenia 

prawidłowości montażu i jakości wykonanych robót. 

Procedura akceptacji próbek w szczególności dotyczy wszelkich elementów widocznych,  

z uwzględnieniem malowań, widocznych elementów instalacji wszystkich branż i składa się z:  

 Zatwierdzenia próbki, w tym koloru,  

 Zatwierdzenia lokalizacji.  

Zatwierdzenie lokalizacji odbywa się po przedstawieniu przez Wykonawcę odpowiedniego 

rysunku  

z dokumentacji wykonawczej wraz z jednoznacznie wrysowanym elementem. 

Żadna część robót nie może być rozpoczęta bez zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, 

oraz Inżyniera Kontraktu, z wymaganych do przedłożenia materiałów: 

 Zmawiający/Inspektor nadzoru/Inżynier kontraktu, zastrzega sobie prawo do 

poproszenia o dostarczenie dodatkowej próbki czy wzorca jakościowego w trakcie 

realizacji Robot (w przyjętym i uzgodnionym z Wykonawca czasie) nawet, jeżeli nie były 

one określone w niniejszym opracowaniu oraz dokumentacji projektu budowlanego; 

 W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej próbki może rodzić koszty dodatkowe 

Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego/Inspektora nadzoru, przed 

zaakceptowaniem tej próbki. 

 
 
 
 

2.11. Analiza i wytyczne wymagań przeciw pożarowych  

 

Projektowany budynek 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Ze względu na wysokość 

zaliczany do grupy budynków niskich . Budynek będzie dobudowany do istniejącego budynku 

szkoły, będzie stanowił odrębną strefę pożarową, może być traktowany jako odrębny budynek.  

 

A. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu użytkowania . 

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL.  

 

B. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a 

także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 

zewnątrz pomieszczeń . 

Pomieszczenia przedszkola kwalifikowane do kategorii ZL II zagrożenia ludzi .Pomieszczenia szkoły 

kwalifikowane do kategorii ZL III zagrożenia ludzi .  

W budynku szkoły będą występowały  pomieszczenia przeznaczone na ponad  50 osób będących 

stałymi użytkownikami.  
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C. Podział na strefy pożarowe . 

Projektowany budynek stanowi odrębną strefę pożarową w stosunku do istniejącego budynku szkoły . 

Projektowany budynek należy podzielić na następujące strefy pożarowe : 

-strefa pożarowa nr 1 : pomieszczenia przedszkola kwalifikowane do kategorii ZL II zagrożenia ludzi ,  

-strefa pożarowa nr 2 : pomieszczenia szkoły kwalifikowane do kategorii ZL III zagrożenia ludzi .  

Dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych do 8 000 m
2 
.  

Znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 

 

 

 Klasa odporności ogniowej 

 

Klasa odporności 

pożarowej 

budynku 

 

  

elementów oddzielenia 

przeciwpożarowego 

 drzwi przeciwpożarowych 

lub innych zamknięć 

przeciwpożarowych 

  

drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

  ścian i stropów, z 

wyjątkiem stropów 

w ZL 

 stropów w ZL   

 

 na korytarz i do 

pomieszczenia 

 

 na klatkę 

schodową*) 

 

"D"  

 

 R E I 60 

 

 R E I 30 

 

 E I 30 

 

 E I 15 

 

 E 15 

 

 

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, 

opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej 

ściany. 

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany 

zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału 

niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.  Dopuszczalna 

powierzchnia stref pożarowych wynosi do 8000 m
2 
i  jest zachowana . 

 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 

 Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych 

i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 

Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, 

a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(E I)  ścian i stropów tego pomieszczenia.  

 

 

D. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych ZL 

wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia . 

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLII i ZLIII,  gęstości obciążenia ogniowego nie 

wyznacza się .  
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E. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane . 

Budynek dwukondygnacyjny kondygnacyjny  ZL III ze strefą pożarową ZL II na parterze  należy 

wykonać  w D klasie odporności ogniowej . 

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy 

odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: 

 Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku
5) *)

 

  główna 

konstrukcja 

nośna 

 konstrukcja 

dachu 

 

 strop
1)

 

 

 ściana zewnętrzna
1), 

2)
 

 

 ściana 

wewnętrzna
1)

 

 

 przekrycie 

dachu
3)

 

 

"D"  R 30  (-)  R E I30  E I 30(o-i)  (-)  (-) 

Oznaczenia w tabeli: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów 

budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) - nie stawia się wymagań. 

Elementy budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być nierozprzestrzeniające ognia , 

drewniane elementy konstrukcji dachu należy zabezpieczyć do stopnia NRO .  

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku każdego elementu budynku (w tym i warstw 

elewacyjnych), z wyjątkiem wyrobów wykonanych w całości z materiałów niepalnych, zostanie 

potwierdzona badaniami reakcji na ogień. Warunek ten, z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy 

działaniu ognia z zewnątrz budynku, spełniają elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-

wydzielanie dymu, d-płonące krople): 

- wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 

oraz Bs-3, d0;  

-stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;  

B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna 

mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 

Izolacja ścian zewnętrznych budynku w systemie nierozprzestrzeniania ognia wg rozwiązań 

systemowych producenta. W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego  posiadają  pasy 

międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0.8 m w klasie odporności ogniowej EI30. Przekrycie 

dachu będzie posiada cechę nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzoną badaniami 

reakcji na ogień - wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187.  

 

F. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie. 

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia 

ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, 
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powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości 

nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL — 40 m, przejście ewakuacyjne nie może przebiegać 

przez więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu 

przeznaczonym na pobyt ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji 

ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku 

przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób — nie mniej niż 0,8 m. Drzwi pomieszczeń 

przeznaczonych do przebywania powyżej 6 osób w strefie ZL II muszą otwierać się na zewnątrz 

pomieszczenia. Poziome drogi ewakuacyjne o szerokości minimum 1,40 m. Klatki schodowe 

żelbetowe o szerokości biegu minimum 1,20 m, szerokości spocznika minimum 1,50 m. Klatki 

schodowe zabezpieczone przed zadymieniem, zamykane drzwiami EI 30. Klatki schodowe nie są 

wykorzystywane do ewakuacji ze stref pożarowej ZL II .  

 Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: 

  Długość dojścia w m 

Rodzaj strefy pożarowej  przy jednym 

dojściu 

 przy co najmniej 

2 dojściach
1) 

ZL III    30
2)

   60 

ZL II    10   40 

1)
 Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. 

Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 

2)
 W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

 

Oświetlenie ewakuacyjne  wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych w strefie ZL II, oraz na 

drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, powinno działać przez co 

najmniej 1 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego, na drogach ewakuacyjnych natężenie 

oświetlenia 1 lx , w miejscu lokalizacji hydrantów 5 lx . Oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i 

przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie z 

Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. 

 

G. Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania. 

Budynek nie będzie wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze, dźwiękowy systemu ostrzegawczy , 

dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych  . 

 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 

podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 

wymagań  w tym zakresie. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach 

ewakuacyjnych .W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m, średnie natężenie 

oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1,0 

lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi co najmniej 50 % 

podanej wartości . W pobliżu hydrantów wewnętrznych 25, przycisków sterujących oddymianiem 
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klatki schodowej i szybu dźwigowego oraz przycisku sterującego PWP (o ile zostanie zainstalowany 

wewnątrz w obiekcie) pionowa wartość natężenia oświetlenia 5lx powinna zostać osiągnięta nad tym 

elementem. Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w podświetlane znaki ewakuacyjne działające 

w trybie pracy „na jasno” – ciągle. Oprawę oświetlenia ewakuacyjnego należy zamontować również w 

WC dla osób niepełnosprawnych oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku. Stosunek 

max. natężenie oświetlenia do min. natężenia oświetlenia nie powinien być większy niż 40:1. 

Wysokość montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykończoną posadzką 

(max. wg zaleceń producenta opraw oświetlenia ewakuacyjnego). Oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego powinny mieć świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnętrzne muszą być 

odporne na niskie temperatury.  

 

 Hydranty wewnętrzne 

Wymagane są hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm. 

Sieć hydrantowa musi zapewnić możliwość poboru wody jednocześnie z dwu sąsiednich hydrantów – 

wydajność 2 dm
3
/s dla każdego z hydrantów przy minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa. Instalacja 

hydrantowa stalowa lub jeżeli jest wykonana z materiałów łatwo palnych obudowana w klasie EI 60. 

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości 1.35±0.1 m od 

poziomu posadzki. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na 

zworze odcinającym nie powinno przekraczać 1.2 MPa. Minimalna wydajność poboru wody mierzona 

na wylocie prądownicy powinna wynosić 1 dm
3
/s przy ciśnieniu 0.2 MPa z jednego hydrantu. Średnica 

nominalna przewodów zasilających, w minimetrach, na którym instaluje się hydranty wewnętrzne 

powinna wynosić co najmniej DN25. Dopuszcza się przyłączenie do jednej sieci zasilającej urządzenia 

sanitarne i instalację wodociągową przeciwpożarową, pod warunkiem, że w przypadku uszkodzenia 

przyborów sanitarnych nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji (zawór 

pierwszeństwa z perstostatem). Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą 

powierzchnie chronioną strefy pożarowej lub pomieszczenia. Efektywny zasięg rzutu prądów 

gaśniczych nie więcej niż 3 m . Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewniona przez co 

najmniej 1 godzinę. Przed hydrantem wewnętrznym należy zapewnić dostateczną przestrzeń do 

rozwinięcia linii gaśniczej.  

Hydranty wewnętrzne powinny być umieszczone przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności: 

w przejściach i na korytarzach, w tym na holu, przy wejściu do budynku i klatki schodowej na każdej 

kondygnacji budynku, 

Hydranty wewnętrzne będą spełniały wymagania normy PN-EN 671-1. Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji 

budynku lub w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. 

 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru 

zostanie umieszczony w miejscu wejścia złącza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem 
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wykonawczym przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie aparat elektryczny typu rozłącznik, 

wyposażony w cewkę wzrostową, sterowaną ręcznym przyciskiem uruchamiającym (przycisk 

sterującym/uruchamiający PWP), instalowany w pobliżu głównego wejścia do obiektu (lub w obiekcie 

blisko drzwi wejściowych) lub strefy pożarowej którą obsługuje. Sterowanie cewką wzrostową aparatu 

elektrycznego stanowiącego element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy 

realizować w układzie z automatycznym przełącznikiem faz zasilających. Przycisk sterujący z 

aparatem elektryczny PWP należy połączyć kablem w klasie PH90 plus system mocować E90 wg 

rozwiązań systemowych. Przeciwpożarowy wyłączni prądu musi spełniać wymagania normy N SEP-

E-005. Ręczny przycisk sterujący PWP z podwójną sygnalizacją LED określa położeniu zestyków 

elementu wykonawczego:  

-dioda zielona – brak napięcia na rozłączalnych tablicach.  

-dioda czerwona – tryb gotowości.  

Podstawowa charakterystyka PWP: 

-PWP odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje  

i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

-PWP powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza  

i odpowiednio oznakowany. 

-PWP składa się z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako wyłącznik 

należy stosować aparat elektryczny typu rozłącznik, uzbrojony w cewkę wyzwalacza wzrostowego  

z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w 

jednej lub dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wzrostowej na fazę 

aktywną. 

 

 Oddymianie klatek schodowych 

Klatki schodowa należy wyposażyć w urządzenia służące do usuwania dymu – klapę dymową oraz 

otwory napowietrzające. Klapa dymowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 12101-2:2005. 

Klapa dymowa powinna mieć powierzchnie czynną wynoszącą 5% powierzchni rzutu poziomego 

podłogi klatki schodowej (nie mniej niż 1 m
2
 pow. geometryczna). Uruchamianie klap dymowych 

powinno następować automatycznie od czujki dymu połączonej z centralą oddymiania lub za pomocą 

przycisku oddymiającego. Czujki dymowe punktowe należy lokalizować na każdej kondygnacji 

budynku oraz w szybie dźwigowym. Centrala oddymiania zasilania  sprzed przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu kablem w klasie PH 90 + system mocowań E90 oraz rezerwowe z akumulatora wg 

rozwiązań producentów. Przyciski oddymiające klatki schodowej powinny być umieszczone pierwszej i 

ostatniej kondygnacjach nadziemnych. Przyciski oddymiania szybu dźwigowego powinien być 

zlokalizowany na poziomie parteru oraz I piętra. Drzwi służące do napowietrzania klatki schodowej 

zostaną wyposażone w automatyczne otwarcie skrzydeł drzwi do klatki schodowej. Siłownik 

otwierający drzwi napowietrzające będą połączone z centralą oddymiania kabel PH90 plus system 

mocujący E90.  
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H. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, 

informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach 

służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych 

do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich 

dojściach. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do 

zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 20 dm
3
/s łącznie z co najmniej dwóch  hydrantów o średnicy 

80 mm . 

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe rozmieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich 

skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:  

1) między hydrantami — do 150 m; 

2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m; 

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m; 

4) od ściany budynku — co najmniej 5 m.  

Należy zapewnić drogę pożarową. Zapewniono dostęp do drogi dojściem o szerokości 1,5 m o 

długości do 30 od wyjścia do drogi . Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna mieć szerokość co 

najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%. 

 

I. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 

parametrach wpływających na odległości dopuszczalne, 

Ściany zewnętrzne projektowanego budynku  będą  na powierzchni większej niż 65% wymaganą  

klasę odporności ogniowej (E) . Projektowany budynek należy zlokalizować w odległości : 

-nie mniej niż 4 ,00 m od granic sąsiednich działek budowlanych; 

-nie mniej niż 8,00 m od budynków na sąsiednich działkach budowlanych.   

 

J. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym 

wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz 

instalacji i urządzeń technologicznych. 

Budynek wyposażony będzie w instalację: wentylacji mechanicznej nawiewno –wywiewnej, 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną. 

 

a) Wymagania dla instalacji wentylacyjnej mechanicznej : 

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a ew. palne izolacje cieplne 

i akustyczne oraz inne palne wykładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 

zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 

pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez 
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przegrody w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń przewodu co dotyczy również ścian i 

stropów oddzieleń przeciwpożarowych, 

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniającej przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż 

wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna 

wynosić co najmniej 0,5 m, 

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

- drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanałach wentylacyjnych powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, 

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnętrza palących się cząstek, 

elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 

elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadających długość nie większą niż 4m, przy czym nie 

powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego, 

- elastyczne przewody łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m, 

dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania 

powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie odporności ogniowej EI 60, 

- dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych, na paliwo ciekłe 

lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem 

zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 

110°C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza, 

 

b) Wymagania dla instalacji wodno- kanalizacyjnej : 

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 

powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej 

powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje 

wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 

oraz BL-s3,d0; przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-

1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa 

izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 

 

c) Wymagania dla instalacji teletechnicznej 

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 

powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

 

d) Wymagania dla instalacji odgromowej 
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-dla budynku wymaga się zastosowania do ochrony instalacji odgromowej. Wymagania według PN. 

 

e) Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy . 

Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm 

będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. 

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich 

Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm
3
) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 m
2
 

powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi  ZL II i ZL III . Gaśnice w obiektach powinny być 

rozmieszczone:  

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 

b) na korytarzach, 

c) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, 

grzejniki); 

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli 

pozwalają na to istniejące warunki. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:  

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 

gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.  

 
Wykonawca w ramach niniejszego zadania sporządzi ekspertyzę pożarową i uzyska  stosowne 

odstępstwa od przepisów pożarowych. 

Zakresem Wykonawcy jest wyposażenie budynku szkoły w wymagany sprzęt stanowiący 

ochronę przeciwpożarową obiektu (urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje itp.). 

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą spełniać wymogi ekspertyzy przeciwpożarowej, oraz 

przepisów pożarowych. Zabezpieczenie ppoż. konstrukcji żelbetowej należy zapewnić poprzez 

zastosowanie odpowiednich otulin zbrojenia oraz odpowiednich wymiarów przekroju elementów 

betonowych.  

 

2.12. Zagospodarowanie terenu 

Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejące obiekty budowlane na działce: 

1. Budynek Szkoły Podstawowej, złożony z 3 części połączonych ze sobą tworząc jedna całość 

budynku. Budynek składa się z części „A” będącej najstarszą częścią szkoły. Część „B” to 

budynek dwukondygnacyjny, będący głównym budynkiem szkoły.  Część „C” to sala sportowo – 
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gimnastyczna.  

2. Budynek przedszkola  przeznaczony do rozbiórki.  

3. Budynek techniczno – gospodarczy przeznaczony do zachowania bez zmian.  

4. Stacja regazyfikacji gazu LNG. 

5. Plac zabaw przeznaczony do rozbiórki.  

6. Boisko szkolne.  

Istniejąca infrastruktura techniczna na działce/ w budynku: 

Teren działki wyposażony jest w przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne sanitarne, 

telekomunikacyjne, gazowe, teren działki wyposażony w oświetlenie zewnętrzne. Odprowadzenie 

wód opadowych powierzchniowo oraz częściowo do sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejące 

przyłącze. Źródło ciepła dla budynku szkoły stanowi lokalna kotłownia gazowa zlokalizowana w 

budynku szkoły w części „1B”. 

Inne elementy istniejącego zagospodarowania działki: 

Na terenie działki oprócz istniejącej zabudowy zlokalizowane są utwardzenia w tym dojścia i 

dojazdy, oraz powierzchnia biologicznie czynna w tym zieleń wysoka. Teren działki jest ogrodzony. 

Teren inwestycji obsługiwany jest przez dwa istniejące zjazdy z drogi publicznej. Zjazd główny 

prowadzi na dziedziniec szkoły, zaś drugi zjazd ma przeznaczenie serwisowe (dostawy do gazu do 

stacji regazyfikacji LNG i dojazd do miejsc parkingowych). 

Przez teren działki od strony północnej przebiega kablowa sieć elektroenergetyczna średniego 

napięcia. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zagospodarowania działki obejmuje drogi, chodniki i ciągi pieszo-jezdne, plac przed 

wejściem głównym, wycinka drzew, budowa muru oporowego, roboty ziemne wraz z niwelacją 

terenu, wykonanie/ odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej. Budowa placu zabaw po za 

zakresem niniejszego opracowania i zamówienia. 

Na terenie działki: 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych polegających na rozbudowie należy wykonać rozbiórkę 

I etapu budynku przedszkola, wraz z zabezpieczeniem pozostałej części i przystosowaniem do 

eksploatacji pozostałej części.  

- Planuje się miejscowe obniżenie terenu pod projektowaną rozbudowę.   

- Planuje się wycinka drzew w ilości niezbędnej do przeprowadzenia planowanej inwestycji. 

- Planuje się budowę i przebudowę układu drogowego zapewniającego dojazd i dojście do 

projektowanej rozbudowy na terenie dziedzińca.  

- Planuje się przebudowa niezbędnej podziemnej infrastruktury technicznej – m.in. przełożenie 

przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z projektowaną rozbudową. 

     - Odprowadzenie wody deszczowej z dachu planowanej rozbudowy do projektowanej lokalnej 

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do podziemnych skrzynek rozsączających.  

- Wykonanie utwardzonego placu przed głównym wejściem głównym do budynku szkoły. 

- Wykonanie/ odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej.  
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- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu. 

Infrastruktura techniczna  

 Zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego poprzez projektowane przyłącze zapewniające 

wodę do celów socjalnych i pożarowych; 

 Odprowadzenie ścieków do kanalizacji gminnej poprzez przebudowę istniejącego przyłącza 

wraz budową separatora tłuszczów na ścieki technologiczne z kuchni; 

 Zaopatrzenie w gaz z lokalnej stacji regazyfikacji LNG z istniejącego przyłącza – bez zmian; 

 Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci średniego napięcia, gdzie na terenie działki 

zlokalizowany jest transformator słupowy zapewniający dostęp budynku szkoły do niskiego 

napięcia; 

 Zaopatrzenie w ciepło z lokalnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku szkoły; 

 Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej rozbudowy do lokalnej kanalizacji 

deszczowej z odprowadzeniem wód do skrzynek rozsączających.  

  Odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych powierzchniowo na tereny 

zielone; 

Wykonawca ma obowiązek wystąpić o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci, po sporządzeniu 

bilansu dla mediów na etapie projektowania. 

Sieci oraz instalacje zewnętrzne kolidujące z projektowanym budynkiem należy przebudować  

lub zdemontować i zutylizować w uzgodnieniu z gestorami danej sieci.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót i czynności prowadzonych dla 

przyłączenia do sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych, zgodnie z warunkami 

technicznymi przyłączania. Podejmowana koordynacja ma zapewnić wykonanie wszystkich 

przyłączeń w terminach dostosowanych do postępu robót Wykonawcy i gwarantujących terminowe 

wykonanie Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający zastrzega konieczność dokonania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych 

przez Zamawiającego uzgodnień, w tym uzgodnień projektów przyłączy i sieci zewnętrznych ze 

wszystkimi podmiotami działającymi na terenie objętym opracowaniem dokumentacji stanowiącej 

przedmiot niniejszej Umowy. 

Inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej 

 Odpady stałe gromadzone będą w pojemnikach zlokalizowanych na terenie działki. Sposób 

gromadzenia, segregacji i wywóz odpadów stałych bez zmian – na podstawie zasad 

obowiązujących na terenie gminy Cielądz. 

 

Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki nr 193/1.  
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Szczegółowe wytyczne do zagospodarowania terenu 

Chodniki, opaska budynku 

Zamawiający oczekuje, że chodniki, alejki i dojścia zostaną wykonane jako utwardzone 

nawierzchnie o szerokości min. 1,5 m, dostosowane do poruszania się przez osoby z 

niepełnosprawnościami i na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie ciągów pieszych zostaną 

ograniczone obrzeżami chodnikowymi od strony terenów zielonych oraz opornikami drogowymi od 

strony ciągów jezdnych. Nawierzchnie piesze zostaną wykonane z kostki brukowej o gr. 6cm, bez 

spoinowej, na podbudowie oraz ze spadkami pozwalającymi na odprowadzenie wód opadowych. 

Wokół budynku szkoły należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych o szerokości min. 50cm, na 

podbudowie, zapewniającą spadek od budynku i ograniczoną obrzeżem chodnikowym. 

Drogi  

Wykonawca wykona drogi wewnętrzne, manewrowe z kostki brukowej gr.8cm, bezpoinowej 

na podbudowie i z wymaganymi spadkami. Nawierzchnie jezdne zostaną ograniczone opornikami 

drogowymi. Układ warstw drogowych powinien zostać dostosowany do planowanej klasy 

obciążenia pojazdami mechanicznymi.  

Plac przed wejściem głównym 

Główne wejście do budynku szkoły zostanie usytuowane w elewacji południowo - zachodniej . 

Zamawiający oczekuje, że nawierzchnia przed wejściem do obiektu zostanie wykonana z płyt 

chodnikowych o wym. 80x80cm na podbudowie i ograniczona obrzeżem chodnikowych. W 

projektowanej nawierzchni należy przewidzieć odpowiednie spadki. Ze względu na różnicę 

poziomu terenu przy wejściu i poziomu parteru należy zaprojektować schody zewnętrzne i 

pochylnię przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych zabezpieczone balustradami. 

Należy mieć na uwadze, że główne wejście do obiektu powinno mieć charakter reprezentacyjny. 

Nad wejściem należy przewidzieć zadaszenie. 

Przy głównym wejściu do budynku należy ponadto przewidzieć miejsce na zadaszony stojak 

na rowery. 

Zieleń 

W związku z planowaną rozbudową budynku szkoły niezbędna jest wycinka kolidujących 

drzew. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed wycinką wykonał inwentaryzację zastanej 

zieleni i uzyskał zgodę na wycinkę drzew.  

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania/odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez: wyrównanie terenu, 

plantowanie, humusowanie i obsianie mieszanką traw wraz z pielęgnacją trawnika. Obszar 

powierzchni biologicznie czynnej został wskazany na rys. PZT-02 zagospodarowanie terenu 

projektu koncepcyjnego. 

 

Infrastruktura podziemna i nadziemna 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona: 

 przełożenie przyłącza elektroenergetycznego kolidującego z rozbudową, po uprzednim 

uzgodnieniu z gestorem sieci; 
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 wykonanie odwodnienia projektowanego dachu budynku z odprowadzeniem wody do 

projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do podziemnych 

skrzynek rozsączających. Na zastosowanie skrzynek rozsączających należy uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania 

skrzynek rozsączających dopuszcza się odprowadzenie ścieków na teren zielony.  

Roboty ziemne 

Zamawiający wymaga wykonania robót ziemnych niezbędnych do realizacji inwestycji tj. 

niwelacji terenu, zdjęcie humusu, wykonania wykopów pod fundamenty i podbudowy nawierzchni. 

Oświetlenie zewnętrzne 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona oświetlenie zewnętrzne terenu kompleksu, 

oraz oświetlenie zewnętrzne umieszczone na elewacji budynku. Wejścia do budynku oświetlone 

zgodnie z normami.  

Inne roboty 

W zakresie zagospodarowania terenu Wykonawca ma obowiązek wykonać: 

 budowę drogi dojazdowej placem do zawracania i dojście  do zaplecza kuchennego. 

 

Zgodność z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu inwestycji, który stanowi działka nr 193/1 z obrębu 0003 Cielądz jest obowiązujący 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).  

Zamawiający wymaga aby wszystkie planowane prace w ramach niniejszego zadania były 

zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP. 

 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem koncepcyjnym oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności 

opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. W trakcie prac projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i 

jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną 

i programem funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w sześciu 

egzemplarzach wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma 

Zamawiający, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej 

na odpowiednim nośniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz 

składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany 

z należytą starannością. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania 

muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się 
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będzie na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac 

projektowych jest równoznaczne z dokonaniem odbioru częściowego. Zamawiający zobowiązuje się 

do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania 

danego etapu prac projektowych. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do 

sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do:  

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie; zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

4.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV) 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień 

przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny 

Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik 

główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-

cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze 

cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma 

charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

 

Kody CPV przedmiotu zamówienia 

71221000-3 : Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

45111300-1 : Roboty rozbiórkowe 

45000000-7 : Roboty budowlane 

45232460-4 : Roboty sanitarne 

45262500-6 : Roboty murarskie i murowe 

45262311-4 : Betonowanie konstrukcji 

45261000-4 : Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45410000-4 : Tynkowanie 

45320000-6 : Roboty izolacyjne 

45313100-5 : Instalowanie wind 

45400000-1 : Roboty wykończeniowe 

39150000-8 : Różne meble i wyposażenie 

45331000-6 : Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  

           45332000-3 : Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45111000-8 : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45311200-2 : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

4.2. Określenia podstawowe 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane –

dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla 

robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji urzędowych oraz z projektów technicznych i 

projektów wykonawczych, 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-w-zakresie-obiektow-budowlanych
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-sanitarne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych
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Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 

z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

szerokość, bądź liczba kondygnacji, 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową, 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 

w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i specyfikacjach technicznych. 
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4.3. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową (Projektem budowlanym, Projektem Technicznym, Projektem 

Wykonawczym), Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót, 

opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 

(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 Zgodność z PFU oznacza zgodność z przywołanymi tam polskimi normami i innymi 

przepisami: 

 sprawdzenie jakości robót lub odbiór robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność i końcową jakość. Następstwa 

wad i nieprawidłowości popełnionych przez Wykonawcę będą poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt; 

 w przypadku zauważenia nieprawidłowości w realizacji robót przez Wykonawcę 

Inspektor nadzoru/ Inżynier kontraktu powiadamia Kierownika budowy, a w razie 

istotnych nieprawidłowości sporządza „Protokół niezgodności” i przekazuje 

Wykonawcy z kopią do Inwestora/Zamawiającego; 

 polecenia Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu wydane Wykonawcy będą 

spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca; 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub określonymi przez Inspektora Nadzoru; 

 sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność i końcową jakość. Następstwa błędu 

popełnionego przez Wykonawcę będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 

zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru; 

 Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który wykona obsługę geodezyjną 

budowy, jak również będzie służył niezbędną pomocą Inspektorowi przy sprawdzeniu 

robót. Koszty obsługi geodezyjnej winny być uwzględnione w cenie robót 

budowlanych; 

 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymaganych prób i testów 

potwierdzających prawidłowość wykonanych robót. Wykonawca przeprowadzi ruch 

próbny przez okres 72 godz. wszystkich urządzeń, systemów i instalacji (w tym 

wszystkie instalacje naraz - symulacja pożaru) dla wszystkich budynków 

nowoprojektowanych i istniejących, zapewniając wszystkie niezbędne materiały 

eksploatacyjne – program przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. Ruch próbny 

jest przeprowadzony komisyjnie, przy udziale Zamawiającego, ze spisaniem 
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Protokołu. Wykonawca weźmie udział w całościowych rozruchach poszczególnych 

zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia. Próby odbiorowe i końcowe wg 

Umowy; 

 Wykonawca uzyska niezbędne odbiory urzędowe i formalne wymagane do odbiorów; 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń załogi Użytkownika 

dotyczących wszystkich urządzeń i systemów zainstalowanych na obiektach, jak 

również całych obiektów program szkolenia przedstawi do akceptacji Zamawiającego. 

 Wykonawcę obowiązuje sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu instrukcji 

użytkowania obiektu.  

Dla poszczególnych systemów i instalacji Wykonawca przeprowadzi próby odbiorowe zgodne  

z STWiORB.  Próby wykonywane są przez personel Wykonawcy przy udziale inspektorów 

nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego. Dla poszczególnych systemów i instalacji Wykonawca 

przedstawi zakres prób, który musi  zostać  zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wytyczne dla prób odbiorowych powinien określić Zamawiający ( np. które z systemów i 

instalacji wymagają próby 24-72 h, które maja polegać na badaniu wydajności itp.). 

 

4.4. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z projektem i  

budową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że przyjęte w 

opracowywanym projekcie budowlanym i technicznym standardy jakościowe są zgodne lub 

wyższe od standardów zawartych w PFU oraz, że będą odpowiadały celowi zdefiniowanemu w 

Umowie z Zamawiającym. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

techniczną i wykonawczą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

współrzędne punktów tyczenia obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy oraz 

Dokumentację techniczną i wykonawczą wraz ze specyfikacją techniczną. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac 

objętych Umową, w formie określonej przez inwestora. Kierownik Budowy, każdorazowo na 

pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac 

objętych Umową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
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przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu 

Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki 

geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie przedmiotu zamówienia lub jego 

części. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania lub 

zaniechania uszkodzenia obiektu, w którym wykonywane są roboty budowlane. 

Przed przystąpieniem do prac, w sytuacji gdy projekt nie precyzuje zakładanej dokładności 

wykonawczej, dokładność taką należy uzgodnić z Zamawiającym. Punktem odniesienia są 

właściwe regulacje normatywne. 

Przedsięwzięcie objęte opracowaniem zostanie wykonane w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”. 

Przygotowany przez Wykonawcę harmonogram prac przygotowawczych i projektowych musi 

uwzględniać czas na wykonanie dokumentacji, procedurę akceptacji w taki sposób aby nie miała 

negatywnego wpływu na prowadzenie robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykluczenie sytuacji, w których presja czasowa ogranicza 

możliwości prawidłowego odbioru robót. 

Wszystkie prace wykonawcze muszą być prowadzone w sposób skoordynowany w oparciu o 

znajomość całej dokumentacji projektowej wszystkich branż i nadzorowane przez osoby 

uprawnione. 

Wszystkie prace wykonawcze należy prowadzić w kolejności wynikającej z logiki realizacji 

obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczególnych branż i prac. Wszystkie prace należy 

prowadzić w sposób wykluczający niszczenie wcześniej wykonanych elementów. 

 

4.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia 

powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub 

dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215). Materiały budowlane stosowane do 

wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane 

oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem 

budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą 

posiadać informację od producenta zawierającą: 

 określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 

 identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
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 numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Inwestora przedstawić dokumenty 

świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 

z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 

odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały 

z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien 

zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na 

płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 

zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 

materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter 

informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu 

określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się 

zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej 

niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury 

równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych 

parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz 

równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc 

od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Zamawiający nie wyraża zgody na 

zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż wyspecyfikowano 

w dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub 

lepszych parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 

zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów 

bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie 
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materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 

oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 

czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać trwałości projektowej i użytkowej budynku. 

Warunki konserwacji i okresowych przeglądów urządzeń technicznych zostaną przedstawione w 

instrukcji użytkowania obiektu dla wszystkich elementów zgodnie z kartą produktu. Będą one 

podlegały robotom konserwatorskim i przeglądom technicznym zgodnie z kartą produktu i nie 

powinny być rzadsze niż opisane w karcie produktu. 

Wszystkie stosowane produkty i materiały należy rozumieć jako komplet ze wszelkimi 

komponentami i akcesoriami uzupełniającymi, mocowaniami, elementami montażowymi, 

wykończeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z wymaganiami technicznymi i 

technologicznymi przewidzianymi przez właściwych producentów na podstawie stosownych kart 

katalogowych i instrukcji producenta. 

Wszystkie stosowane materiały i produkty muszą być właściwe dla celu któremu mają służyć. 

Wszystkie stosowane materiały i produkty stosowane podczas realizacji muszą być 

transportowane, składowane, wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z 

zaleceniami właściwych producentów na podstawie stosownych kart katalogowych i/lub instrukcji. 

Jeśli stykające się ze sobą materiały lub produkty mogą wywierać na siebie nawzajem 

niekorzystne skutki chemiczne, elektrostatyczne lub inne, należy stosować właściwe przekładki 

materiałowe i technologiczne. 

Zastosowane materiały i produkty muszą być nowe fabrycznie zapakowane, nie starsze niż 6 

miesięcy od daty produkcji, czyste, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, a cała ich ilość 

konieczna do zakończenia robót musi być takiego samego typu i pochodzić od jednego 

producenta. Cała ilość każdego materiału lub produktu musi być jednolita pod względem rodzaju, 

wielkości, jakości oraz wyglądu (kolor, faktura, itp.). 

Wszystkie zastosowane produkty i materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty, aprobaty, 

atesty higieniczne, oświadczenia i inne dokumenty przewidziane stosownymi wymaganiami 

normatywno-prawnymi. Dokumenty te muszą być gromadzone i udostępnione Zamawiającemu 

na życzenie oraz ujęte w dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi i konserwacji 

oraz dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. 

 

4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym 

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

4.7. Wymagania dotyczące środków transportu 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 

uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

4.8. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą 

opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy 

wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 

1065) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych 

robót, Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji 

robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
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pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 

opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

Inwestorowi i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia 

i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego 

harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie 

użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 

obowiązującym normom.  

 

4.9. Dokumentacja budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska 

służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą w porządku 

chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 

 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości 

i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w 

robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
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przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 
4.10. Odbiory 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór po okresie rękojmi, 

 odbiór ostateczny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kompletny operat kolaudacyjny. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 

odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 

powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 

upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
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wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PT, PW i STWIORB. W toku odbioru 

końcowego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PT lub STWIORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

Podstawowym dokumentem będzie Protokół Odbioru Robót sporządzony w/g wzoru ustalonego 

przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących 

elementów: 

 protokołów odbiorów częściowych, 

 terminowości wykonania robót, 

 przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 

 protokołów z pomiarów i badań, 

 wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym. 

Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi  (60 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania 

Protokołu Odbioru Robót) Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi 

do: przeprowadzania przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych 

materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych częściej, w 

terminie określonym przez Inwestora, usuwania w uzgodnionym z Inwestorem terminie 

ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub 

dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem 

niewłaściwej eksploatacji przez Inwestora. Właściwa eksploatacja to każde działanie Inwestora 

realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z 

instrukcjami obsługi i konserwacji. Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (5 lat) i 

gwarancji (5 lat) określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

ostatecznego. 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 

Wykonawca Inwestorowi na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla 

przedmiotowego zamówienia. 

Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 

tego, który okres jest dłuższy.  
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Przy odbiorach sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

 dokumentacja projektowa, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, harmonogram rzeczowo 

– finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy; 

 jakość wykonania i dokładność robót budowlanych i wykończeniowych; 

 zgodność robót budowlanych z przyjętą dokumentacją projektową; 

 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

 poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

 

4.11. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa 

pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, 

jak również inne czynności, badania i wymagania. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje 

m.in.: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 

Koszty związane z placem budowy leżą w całości po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca winien przewidzieć wszystkie możliwe roboty budowlane związane z realizacją 

inwestycji. Umowa rozliczenia zostanie wykonana ryczałtowo bez możliwości domagania się 

Wykonawcy na zapłatę za wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych. 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

 

 4.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. 

Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U 2020 poz.797) - art. 3 pkt 32 - 

Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów. Wykonawca powinien przedstawić kserokopię karty z 

utylizacji odpadów. 

Wykonawca na czas prowadzenia robót powinien zabezpieczyć drzewa i krzewy przed 

ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem systemów 

korzeniowych, pni oraz koron. 
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Na usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki Wykonawca uzyska stosowne zgody i 

przedstawi je Zamawiającemu przed wykonaniem wycinki. Wykonawca przygotuje projekt 

nasadzeń w tym kompensacyjnych w porozumieniu z Zamawiającym. Działaniem 

poprzedzającym opisane powyżej prace będzie sporządzenie przez Wykonawcę inwentaryzacji 

zastanej zieleni wraz z jej waloryzacją. 

 

4.13. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 

pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 

Wykonawcy. 

 

4.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska 

od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji ich dotyczących, 

przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy 

obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na 

terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i 

podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Przeniesienie autorskich 

praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej następuje wraz z 

podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego danego zakresu dokumentacji, 

odpowiednio do ich zakresu. 

 

4.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są 

uwzględnione w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, 

w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zwanym „Planem BIOZ”. 

 

4.16. Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony UCHWAŁĄ NR X/73/19 RADY 

GMINY CIELĄDZ z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz – stanowiący zał. nr 3 do 

Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

 

2.   Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji, tj. nr ew. 193/1 z obrębu 0003 Cielądz, w gm. 

Cielądz jest jego własnością i posiada on prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne; 

 wspólne specyfikacje techniczne; 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie; 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane; 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe; 

 Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 

SZCZEGÓLNE PRZEPISY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065), 

 Normy wg wykazu załączonego do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, oraz wg obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w 

sprawie wykazu norm zharmonizowanych, 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012 poz. 463), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 

2021r. poz. 2454), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z 

późn. zm.),  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r.  Nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021r., poz. 2458), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. poz. 67), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215), 

 Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.  2021  poz. 869), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

( Dz.U. 2021 poz. 2373),  

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji ( Dz.U. 2015 poz. 1483),  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz. 779),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2021, poz. 741),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2021 r. poz. 1098,  

 Inne rozporządzenia, ustawy i zarządzenia regulujące proces projektowania, określające 

wymogi przeciwpożarowe, sanitarno-epidemiologiczne, Państwowej Inspekcji Pracy i realizacji 
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robót. Nie wymienienie powyżej tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przedstawiony powyżej wykaz aktów prawnych i regulacji nie jest listą zamkniętą oraz  

nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych powyżej przepisów, o ile w 

trakcie realizacji zamówienia będą miały zastosowanie, także w odniesieniu do przepisów 

uchwalanych w trakcie wykonywania zamówienia. 

Ponadto Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich dokumentów, 

regulaminów, wymogów prawnych i innych nakazów oraz wynikających z nich przepisów i 

warunków oraz sztuki budowlanej i stosowanie się do nich. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

4.1. Kopia mapy zasadniczej,  

Kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych stanowi Załącznik nr 2 do Programu 

Funkcjonalno Użytkowego. 

W zakresie Wykonawcy jest obowiązek sporządzenia mapy do celów projektowych. 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo–wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczna oraz projektem 

geotechnicznym stanowiący zał. nr 4 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zamawiający nie ma wymogu uzyskania zaleceń konserwatorskich wojewódzkiego 

konserwatora zabytków do zamierzenia budowlanego. 

 

4.4.  Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni. 

 

4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska        

Planowane roboty nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu ochrony środowiska. 

 

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości   

Planowane roboty nie wymagają opracowania pomiarów ruchu drogowego, hałasu oraz 

innych uciążliwości. 

 

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Wykonawca wykona inwentaryzację budynku przedszkola przeznaczonego do rozbiórki w 

dwóch etapach w zakresie niezbędnym do uzyskania zgód urzędowych.  
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Wykonawca wykona inwentaryzację budynku istniejącej szkoły w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania zgód urzędowych.  

Wykonawca wykona pełną inwentaryzację powykonawczą szkoły istniejącej oraz obiektu 

budowanego tworząc dokument o nazwie Inwentaryzacja budowlana, w której skład wchodzić 

będzie inwentaryzacja w zakresie: architektoniczno-budowlanym, sanitarnym, elektrycznym, 

teletechnicznym.  

 

4.8.  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych, teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

Warunki przyłączeniowe Wykonawca uzyska na etapie projektu budowlanego po pełnej 

analizie zapotrzebowania projektowanego budynku. 
 

4.9.  Zgoda lub pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych do gruntu z 

dachu  

Wykonawca uzyska na etapie projektu budowlanego zgodę  lub pozwolenie wodnoprawne na 

odprowadzenie wód opadowych do gruntu z powierzchni projektowanego dachu.   

 

 

 


